



RISPOSTA A QUESITO PERVENUTO IL 28.07.2022

(ed acquisito al Prot. «EdA Salerno» n. 3055 del 28.07.2022)

«Procedura aperta» (ex art. 60, D.Lgs. n. 50/2016) per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva, comprensiva del Servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, e dell'esecuzione dei lavori di *“Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)”*.

- **CIG: 9267624D40;**
- **CUP: H29G19000330002.**

QUESITO:

«I prezzi utilizzati nella predisposizione degli elaborati economici del progetto definitivo posto a base di appalto risultano significativamente sottostimati rispetto alla situazione attuale, interessata nell'ultimo periodo da un notevole incremento dei prezzi dei materiali. Si evidenzia in proposito che con DGR Campania n. 333 del 28/6/2022 (BURC n. 59 del 4/07/2022) è stato approvato il Prezzario Regionale dei lavori pubblici anno 2022, cd. aggiornamento infrannuale. L'approvazione del succitato prezzario, ai sensi dell'art. 26 DL.50/2022 conv. L. 91/2022 richiede necessariamente la rimodulazione degli elaborati economici del progetto posto a base di gara che, allo stato, non consentono di elaborare un'offerta congrua e seria che possa garantire la realizzazione dell'intervento».

RISPOSTA:

La richiesta formulata non è accoglibile.

Negli atti di gara, all'art. 35 “Revisione dei prezzi” del Disciplinare, è prevista la salvaguardia della disciplina economica del contratto in termini di revisione prezzi e rincari, *«entro i limiti previsti dall'art. 29 del D.L. 4/2022, conv. con L. 25/2022, nonché dall'art. 26 del D.L. 50/2022e dalle eventuali successive disposizioni normative pertinenti che il legislatore nazionale dovesse espressamente prescrivere come obbligatoriamente applicabili al presente appalto»*.