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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
Sistemazione aree esterne (SpCat 1)
Pavimentazione (Cat 1)
Demolizioni erimozioni (ShCat 1)
1/2 Fresaturadi pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a
U.05.010.02 |completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto
8a del materiale di risultaal di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, a m?
15/12/2020 |per ogni cm di spessore.
superfici maggiormente ammal orate ingresso impianto 350,00 3,000/ 1°050,00
SOMMANO mag/cm 1°050,00 0,97 1'018,50
Ripristino (SbCat 2)
2/3 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito dauna
U.05.020.09 |misceladi pietrischetti e graniglie aventi perditadi peso allaprovalos
6.a Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m? di emulsione
15/12/2020 |bituminosa a 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato
con appositi rulli.
area piazzale ingresso adiacente capannone- tettoia stoccaggio sud
area adiacente tettoia stoccaggio rampa
Vedi voce n° 2 [mg/cm 1 050.00] 1°050,00
SOMMANO mag/cm 1'050,00 1,74 1'827,00
3/4 Fornitura di Geogriglie prodotte per tessitura, secondo latecnica della
NP.001 maglieriain catena con inserzione di trama, di fili di Poliestere ad alta
28/12/2020 |tenacita, aventi elevataresiste ... o (UNI EN 1SO 10319) 13,0 kN/m ¢
Resistenza a Trazione Longitudinale al 5 % di allungamento (UNI EN 1SO
10319) 26,0 kN/m
area pazziale maggiormente daneggiata e sottoposta a carichi di tipo
carrabile 350,00
SOMMANO m2 350,00 5,50 1'925,00
Recinzione e par apetti (Cat 2)
Demolizioni erimozioni (ShCat 1)
4/5 Demolizionetotale per fasi di murature esterne e/o interne, costituite da
A.02.000.00 |pietrame, mattoni pieni o tufo di qualsiasi natura e forma avendo
la I'accortezza di procedere dall'alto ver ... O, il carico ed il trasporto arifiuto
28/12/2020 |delle macerie a pubblicadiscarica. Murature non aventi funzione statica
portante
Recinzione di separazione piazzale - tettoia stoccaggio sud/capannone 25,00 1,600 40,00
SOMMANO mq 40,00 207,63 87305,20
5/6 Rimozione di paramento murario costituito da bugne di conglomerato
A.02.040.40 |cementizio leggermente armato e, ancorato alla muratura con chiodature in
0a ferro tondo, da eseguire con I'impiego ... 0il calo in basso dei materiali di
28/12/2020 |risultael'avvicinamento al sito di carico per il trasporto a discarica
autorizzata
Recinzione di separazione piazzale - tettoia stoccaggio sud/capannone
Recinzione di separazione piazzale - tettoia stoccaggio sud/capannone :
operamuraria danneggiata 20,00 0,600 12,00
25,00 0,600 15,00
SOMMANO mq 27,00 8,46 228,42
A RIPORTARE 13'304,12

COMMITTENTE: Ecoambiente Salerno
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13'304,12
6/7 RIMOZIONE DI OPERE DI FERRO, qudli ringhiere, grate, cancelli, travi
NP.002 di ferro, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il carico, il trasporto e lo
28/12/2020 |scarico arifiuto, fino aqualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
Cancello ingresso 50,00 8,00 2,200 880,00
Recinzione lato lungo tettoia stoccaggio sud 30,00 15,00 1,800 810,00
Recinzione delimitazione piazzale 20,00/ 110,00 1,800/ 37960,00
Recinzione separazione interna piazzale sud e ingresso 20,00 40,00 1,800, 1°440,00
SOMMANO kg 7°090,00 0,31 2197,90
Ripristino (SbCat 2)
718 Risanamento di elementi prefabbricati in cemento mediante: la puliziacon
NP.003 un detergente antialghe.
15/12/2020 |Recinzione perimetrale impianto 150,00 1,800 270,00
SOMMANO mq 270,00 1,10 297,00
8/9 Sverniciaturadi operein metallo, compreso I'uso dei solventi idonei per le
R.02.015.07 |parti pit tenaci. Con sverniciatore chimico
0.c Parte di recinzione in corrispondenza dell'ingresso - corrimano 40x40x3,0
15/12/2020 |cm *(lung.=9,60+9,50+4,50) 23,60 0,400 9,44
Parapetto posto sullarampa* (lung.=48+17) 65,00 1,200 78,00
SOMMANO mq 87,44 3,58 313,04
9/10 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice
E.21.050.010 |antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche gia trattate.
.b.CAM All'ossido di ferro
15/12/2020 |Parte di recinzionein corrispondenza dell'ingresso - corrimano 40x40x3,0
cm
Parapetto posto sullarampa
Vedi voce n® 9 [mq 87.44] 87,44
SOMMANO mq 87,44 6,20 542,13
10/11 Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da
E.21.050.030 |conteggiare a metro lineare, a due mani acoprire: Fino a3 cm di diametro
.aCAM o di equivalente sviluppo perimetrale
15/12/2020 |Parte di recinzione in corrispondenza dell'ingresso - corrimano 40x40x3,0
cm 23,60 23,60
Parapetto posto sullarampa 65,00 65,00
SOMMANO m 88,60 2,84 251,62
Nuovarealizzazione (SbCat 4)
11/93 Cancelli in acciaio Fe B 360, costituiti da colonne in tubolare con
NP.021 specchiature in pannelli grigliati
28/12/2020 |elettroforgiati, zincati a caldo secondo norma UNI-E14.05.000.0 (ex UNI
5744/66), compreso ogni onere e
magistero per fornire I'operafinita e realizzata aregola d'arte
Cancello ingresso 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 514412 57144,12
12/ 96 Pannelli in rete metallica Pannello in rete metallica o in tondini di ferro
A RIPORTARE 22'049,93

COMMITTENTE: Ecoambiente Salerno
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 22'049,93
E.19.010.080 |saldati, compreso unamano di minio completi di telaio in profilati normali
.aCAM in acciaio (tondi, quadri, p ... sfridi, incastri e alloggiamenti in murature,
28/12/2020 |le opere murarie. Pannello in rete metallicao in tondini di ferro saldati
Recinzione delimitazione piazzale 20,00/ 110,00 1,800, 37960,00
Recinzione separazione interna piazzale sud e ingresso 20,00 40,00 1,800/ 1°440,00
recinzione
SOMMANO kg 57400,00 5,95 327130,00
Areeverdi (Cat 5)
Demolizioni erimozioni (ShCat 1)
13/1 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase darovi, arbusti, ed
V.04.010.02 |erbeinfestanti, con salvaguardia dellarinnovazione arborea ed arbustiva
5a naturale di altezza superiore ... dotati di braccio decespugliatore. Con
15/12/2020 |raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di
risulta
Decespugliamento e taglio di arbusti delle aree a verdi a contorno
dell'impianto 0,10 12255,000f 1°225,50
stima quantita su area complessivaimpianto (10%)
SOMMANO mq 17225,50 1,63 1'997,57
Rete raccolta delle acquereflue (Cat 7)
Ripristino (SbCat 2)
14/12 Intervento di ripristino del funzionamento dell'impianto di trattamento
NP.004 delle acque reflue (Prova a tenuta vasche, sostituzione filtro a coalescenza,
28/12/2020 |ecc)
Impianto di trattamento acque reflue 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 4'500,00 4°500,00
15/13 Interventi di ripulitura dagli impianti dismessi, integrazione impianto di
NP.005.a raccolta acque meteoriche (tubazioni, caditoie, chiusinim, etc), compreso
17/12/2020 |che ogni altro onere per dareil lavoro finito aregoladarte - aree esterne
Rete di raccolta acque meteoriche 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 4°600,00 4'600,00
Impianto antincendio (Cat 9)
16/14 Revisione impianto antincendio aree esterne, comprensivo della fornitura
NP.006.a del gruppo di pressurizzazione e dei presidi antincendi
17/12/2020  |Impianto antincendio 1,00
SOMMANO a corpo 1,00| 37°500,00 37°500,00
Impianto di videosor veglianza (Cat 10)
17/15 Implementazione dell'impianto di video sorveglianza esistente
NP.007 Impianto di videosorveglianza 1,00
17/12/2020
SOMMANO a corpo 1,00/ 57000,00 5°000,00
Impianto d'illuminazione (Cat 11)
Demolizioni erimozioni (ShCat 1)
A RIPORTARE 107°777,50

COMMITTENTE: Ecoambiente Salerno
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 107°777,50
18/90 Intervento di rimozione pali di illuminazione danneggiati
NP.018 pali di illuminazione esistenti danneggiati - n.04 4,00
29/12/2020
SOMMANO cadauno 4,00 96,31 385,24
Ripristino (SbCat 2)
19/16 Revisione rete impianto illuminazione con sostituzione degli elementi
NP.008 ammalorati (tubazioni,chiusini, pozzetti lampada ecc) e sostituzione dei
17/12/2020 |corpi illuminanti con sistemaaLED, e comprensivo di ogni onere e
magistero per dareil lavoro a perfettaregolad'arte
Impianto di illuminazione 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 5'500,00 57500,00
Nuovarealizzazione (SbCat 4)
20/91 Forniturain opera di armatura stradale atecnologia LED, similare agli
NP.019 elementi presenti in situ, con corpo e coperturain pressofusione di
29/12/2020 |alluminio,anticorrosione a basso conte ... r dareil lavoro compiuto a
perfettaregolad'arte.Versione da 36 led con potenza 90W e flusso
luminoso emesso 13.500Im.
elementi in sostituzione agli elementi danneggiati e rimossi 4,00
SOMMANO cadauno 4,00/ 1°500,00 6°000,00
Pesa e locale controllo (SpCat 2)
Finiture esternefinterne (Cat 3)
Demolizioni erimozioni (ShCat 1)
21/17 Spicconatura accurata d'intonaci, asportazione effettuata seguendo i contorni
A.02.040.41 |delle parti evidenziate, evitando danni atutto quanto non A™ da asportare.
0a LaspicconaturasarA eseg ... ladiscesaed il trasporto dei materiali di
28/12/2020 |risultaal sito di carico sui mezzi di trasporto fino alla distanza di mt 50
cordolo cornicione locale pesa 34,00 0,300 10,20
SOMMANO mq 10,20 21,56 219,91
22718 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a
R.02.090.07 |qualsias altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di
0a deposito provvisorio.
28/12/2020 |copertura 60,000 60,00
SOMMANO mq 60,00 4,96 297,60
Ripristino (SbCat 2)
23/19 Intonaco civile liscio atre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo,
E.16.020.030 |da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura),
.aCAM ultimo strato di rifinit ... nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi,
28/12/2020 |interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia
cordolo locale pesa
34,00 0,300 10,20
SOMMANO mq 10,20 24,91 254,08
A RIPORTARE 120'434,33

COMMITTENTE: Ecoambiente Salerno
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 120'434,33
Nuovarealizzazione (SbCat 4)
24/21 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 |fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al
.aCAM 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche
27/01/2021 |Locale pesa 34,00 3,300 112,20
SOMMANO mq 112,20 3,35 375,87
25122 Tinteggiatura a calce diluita con I'aggiuntadi colori di qualsiasi specie su
E.21.020.010 |pareti, soffitti e volte comprendente imprimitura con latte di calce, esclusa
.aCAM la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Per uno strato a coprire
27/01/2021 |eseguito apennello
locale pesa
Vedi voce n° 21 [mq 112.20] 112,20
SOMMANO mq 112,20 3,68 412,90
26/23 Membranaimpermesabile a base di bitume distillato modificato con resine
E.12.010.010 |elastomeriche (SBS), con Membrana impermesabile bituminosa modificato
a con resine elastomeriche per manti conf ... attamento, se necessario, con
28/12/2020 | primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve einclinate.
Spessore 3 mm
coperturalocale pesa
Vedi voce n® 18 [mq 60.00] 60,00
SOMMANO mq 60,00 15,86 951,60
Rete raccolta delle acquereflue (Cat 7)
Demolizioni erimozioni (ShCat 1)
27120 Intervento di rimozione di scossaline, discendenti, grondaie e di elementi
NP.009 assimilabili allaraccolta delle acque piovane di copertura, laddove vengano
28/12/2020 |evidenziati segni di dannegg ... acia nell'assolvere la propria funzione,
compreso ogni onere e magistero per fornireil lavoro a perfettaregola
darte.
locale pesa 4,00 3,30 13,20
SOMMANO ml 13,20 3,80 50,16
Nuovarealizzazione (SbCat 4)
28124 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/
E.11.040.020 |10 mm o in PV C serie pesante di qualsiasi diametro, posti in operaa
a qualunque altezza; compresi oneri ... e, tiro e calo dei materiali,
28/12/2020 |verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. In
alluminio, diametro 80 mm
locale pesa e contrallo
4,00 3,30 13,20
SOMMANO m 13,20 13,69 180,71
29/25 Candli di grondain pvc a doppia camera rinforzata quadrangolare (sviluppo
E.11.040.035 |40 cm) montate in opera compreso pezzi speciali comprese staffe di
a sostegno
04/01/2021 |locale pesae controllo 34,00
SOMMANO m 34,00 17,61 598,74
A RIPORTARE 123'004,31

COMMITTENTE: Ecoambiente Salerno
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 123°004,31
Impianto elettrico (Cat 8)
Ripristino (ShCat 2)
30/94 Intervento di revisione impianto elettrico locale pesa e sala controllo, con
NP.010.a sostituzione e/o manutenzione degli elementi danneggiati a fine di
28/12/2020 |garantire cheil sistemarisulti perfettamente funzionante e comporensivo di
ogni onere e magistero per dareil lavoro a perfettaregola d'arte
locale pesa e sala controllo 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 2'500,00 2'500,00
Locale quadri elettrici (SpCat 3)
Finiture esternefinterne (Cat 3)
Nuovarealizzazione (SbCat 4)
31/26 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con unamano di
E.21.010.010 |fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al
.aCAM 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche
27/01/2021 |Locae quadri elettrici 20,00 2,720 54,40
SOMMANO mq 54,40 3,35 182,24
32/27 Tinteggiatura a calce diluitacon |'aggiunta di colori di qualsiasi speciesu
E.21.020.010 |pareti, soffitti e volte comprendente imprimitura con latte di calce, esclusa
.aCAM la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Per uno strato a coprire
29/01/2021 |eseguito apennello
Vedi voce n° 26 [mq 54.40] 54,40
SOMMANO mq 54,40 3,68 200,19
Impianto elettrico (Cat 8)
Ripristino (SbCat 2)
33/95 Intervento di revisione impianto elettrico locale quadri elettrici, con
NP.010.b sostituzione e/o manutenzione degli elementi danneggiati a fine di
28/12/2020 |garantire cheil sistemarisulti perfettamente funzionante e comporensivo di
ogni onere e magistero per dareil lavoro a perfettaregola d'arte
locale qaudri elettrici 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 1'500,00 1'500,00
Tettoia stoccaggio rampa (SpCat 4)
Finiture esterne/interne (Cat 3)
Demolizioni erimozioni (ShCat 1)
341748 Intervento di rimozione Pannelli prefabbricati afacciavista, con struttura
NP.011 similare aquelli presenti in situ danneggiati e non riparabili. Per m? di
29/12/2020 |superficiein verticale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita.
pannelli danneggiati 5,00 1,10 3,200 17,60
pannelli danneggiati
SOMMANO m2 17,60 21,75 382,80
Ripristino (ShCat 2)
35/49 Intervento di manutenzione Pannelli prefabbricati afacciavista, con struttura
NP.012 similare aquelli presenti in situ. Per m? di superficiein verticale. E' inoltre
28/12/2020 |compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita
A RIPORTARE 127'769,54

COMMITTENTE: Ecoambiente Salerno
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 127'769,54
pannelli oggetto di manutenzione 5,00 1,10 3,200 17,60
SOMMANO m2 17,60 24,60 432,96
Nuovarealizzazione (SbCat 4)
36/50 Pannelli prefabbricati afacciavista, con struttura similare aquelli presenti in
NP.013 situ. Fornitura e posain operadi pannelli di tamponamento prefabbricati,
28/12/2020 |alleggeriti internament ... o leinfiltrazioni. Per m2 di superficiein verticale.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita
pannelli danneggiati integrati
Vedi voce n® 48 [m2 17.60] 17,60
SOMMANO m2 17,60 58,25 1'025,20
Opereinferro (Cat 6)
Demolizioni erimozioni (ShCat 1)
37142 Ripristino della pavimentazione industriale mediante | e seguenti
NP.014 lavorazioni: scarifica della pavimentazione anmalorata con l'ausilio di fresa;
27/01/2021 |raccoltadel materiale di risultain ... ibre sintetiche, additivi chimici e
aggregati selezionati; lisciatura di tuttala pavimentazione; lavaggio e
lucidatura.
pavimentazione tettoia (15% di danneggiamento) 0,15 165,450 24,82
SOMMANO mq 24,82 21,00 521,22
38/43 Sverniciaturadi operein metallo, compreso I'uso dei solventi idonei per le
R.02.015.07 |parti piAt tenaci. Con fonte di calore allafiammao ad aria
0a profili in carpenteria metallica tettoia esistente (piastre base, travi principali
28/12/2020 e secondarie) *(lung.=0,30*4) 10,00 1,20 7,800 93,60
SOMMANO mq 93,60 7,17 671,11
Ripristino (SbCat 2)
39/44 Carpenteriametallicain profilati a caldo e pressopiegati per strutture
E.19.010.040 |secondarie Carpenteria metallicain profilati laminati a caldo o pressopiegati
.c.CAM afreddo in acciaio per stru ... pagati a parte Profilati in acciaio per strutture
28/12/2020 |secondarie. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 0 EXC2
elementi sostitutivi nel caso di ammal oramento non manutentabile 50,000 50,00
controventi danneggiati con profilo angolare 4,00 6,50 5,420 140,92
SOMMANO kg 190,92 3,79 723,59
40/ 45 Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili: in fascia media
A.13.010.03 |profili in carpenteria metallica tettoia esistente (piastre base, travi principali
1b e secondarie)
28/12/2020 |incidenzatrattamento pari a 20% degli elementi complessivi trattati
Vedi voce n° 43 [mq 93.60] 0,20 18,72
Vedi voce n° 44 [kg 190.92] 0,20 38,18
SOMMANO mq 56,90 40,23 2'289,09
41/ 46 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice
E.21.050.010 |antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche gia trattate.
.b.CAM All'ossido di ferro
29/12/2020 |Vedi voce n® 43 [mq 93.60] 93,60
Vedi voce n° 44 [kg 190.92] 190,92
A RIPORTARE 284,52 133'432,71

COMMITTENTE: Ecoambiente Salerno
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 284,52 133'432,71
SOMMANO mq 284,52 6,20 1'764,02
Rete raccolta delle acquereflue (Cat 7)
Demolizioni erimozioni (SbCat 1)
42/51 Intervento di rimozione di scossaline, discendenti, grondaie e di elementi
NP.009 assimilabili alaraccoltadelle acque piovane di copertura, laddove vengano
28/12/2020 |evidenziati segni di dannegg ... acia nell'assolvere la propria funzione,
compreso ogni onere e magistero per fornireil lavoro a perfettaregola
darte.
tettoia
tettoia 2,00 8,20 16,40
Grondaia 21,00 21,00
SOMMANO mi 37,40 3,80 142,12
Ripristino (SbCat 2)
43/ 47 Interventi di ripulitura dagli impianti dismessi, integrazione impianto di
NP.005.b raccolta acque meteoriche (tubazioni, caditoie, chiusinim, etc), compreso
28/12/2020 |ché ogni atro onere per dareil lavoro finito aregola d'arte - tettoia
stoccaggio rampa
sistema di regimentazione acque pavimentazione tettoia 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 2°000,00 2°000,00
Nuovarealizzazione (SbCat 4)
4452 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/
E.11.040.020 |10 mm o in PV C serie pesante di qualsiasi diametro, posti in operaa
A qualunque altezza; compresi oneri ... tiro e calo dei materiali, verniciatura
04/02/2021 |con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. In PVC, diametro
esterno 80 mm
tettoia 2,00 8,20 16,40
SOMMANO m 16,40 11,42 187,29
45/53 Candi di grondain pvc adoppia camera rinforzata quadrangolare (sviluppo
E.11.040.035 |40 cm) montate in opera compreso pezzi speciali comprese staffe di
.a sostegno
04/01/2021  |tettoia 21,00
SOMMANO m 21,00 17,61 369,81
Impianto elettrico (Cat 8)
Ripristino (SbCat 2)
46/ 68 Intervento di revisione impianto elettrico locale tettoie, con sostituzione e/
NP.010.d 0 manutenzione degli elementi danneggiati a fine di garantire cheil
29/12/2020 |sistemarisulti perfettamente funzionante e comporensivo di ogni onere e
magistero per dareil lavoro a perfettaregolad'arte
tettoia 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 1°200,00 1'200,00
Impianto antincendio (Cat 9)
A RIPORTARE 139'095,95
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 139°095,95
47169 Revisione impianto antincendio tettoie, comprensivo della fornitura dei
NP.006.b presidi antincendi
29/12/2020 |tettoia 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 1'500,00 1'500,00
Tettoia stoccaggio sud (SpCat 5)
Finiture esterne/interne (Cat 3)
Demolizioni erimozioni (ShCat 1)
48/59 Ripristino della pavimentazione industriale mediante |e seguenti
NP.014 lavorazioni: scarifica della pavimentazione ammalorata con l'ausilio di fresa;
27/01/2021 |raccoltadel materiale di risultain ... ibre sintetiche, additivi chimici e
aggregati selezionati; lisciatura di tuttala pavimentazione; lavaggio e
lucidatura.
pavimentazione tettoia (dannegiamento 10%) 0,10 295,160 29,52
SOMMANO mq 29,52 21,00 619,92
49/ 60 Intervento di rimozione Pannelli prefabbricati afacciavista, con struttura
NP.011 similare aquelli presenti in situ danneggiati e non riparabili. Per m? di
29/12/2020 |superficiein verticale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita
pannelli danneggiati 5,00 1,10 3,200 17,60
2,00 1,10 8,400 18,48
SOMMANO m2 36,08 21,75 784,74
Ripristino (SbCat 2)
50/ 61 Intervento di manutenzione Pannelli prefabbricati a facciavista, con struttura
NP.012 similare aquelli presenti in situ. Per m2 di superficiein verticale. E' inoltre
28/12/2020 |compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita
pannelli oggetto di manutenzione 5,00 1,10 3,200 17,60
4,00 1,10 8,400 36,96
SOMMANO m2 54,56 24,60 1'342,18
Nuovarealizzazione (SbCat 4)
51/62 Pannelli prefabbricati afacciavista, con struttura similare aquelli presenti in
NP.013 situ. Fornitura e posain operadi pannelli di tamponamento prefabbricati,
28/12/2020 |alleggeriti internament ... o leinfiltrazioni. Per m? di superficiein verticale.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.
pannelli danneggiati integrati
Vedi voce n° 60 [m2 36.08] 36,08
SOMMANO m2 36,08 58,25 2'101,66
Opereinferro (Cat 6)
Demolizioni erimozioni (SbCat 1)
52/54 Sverniciaturadi operein metallo, compreso I'uso dei solventi idonei per le
R.02.015.07 |parti piAttenaci. Con fonte di calore allafiammao ad aria
0a profili in carpenteria metallica tettoia esistente (piastre base, travi principali
28/12/2020 e secondarie) *(lung.=0,30*4) 6,00 1,20 8,400 60,48
SOMMANO mq 60,48 717 433,64
A RIPORTARE 145'878,09
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 145'878,09
Ripristino (SbCat 2)
53/55 Carpenteriametallicain profilati acaldo e pressopiegati per strutture
E.19.010.040 |secondarie Carpenteria metallicain profilati laminati acaldo o pressopiegati
.c.CAM afreddo in acciaio per stru ... pagati a parte Profilati in acciaio per strutture
28/12/2020 |secondarie. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 0 EXC2
elementi sostitutivi nel caso di ammaloramento non manutentabile 50,000 50,00
SOMMANO kg 50,00 379 189,50
54/ 56 Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili: in fasciamedia
A.13.010.03 |profili in carpenteria metallica tettoia esistente (piastre base, travi principali
1b e secondarie)
28/12/2020 |incidenzatrattamento pari a 20% degli elementi complessivi trattati
Vedi voce n° 54 [mq 60.48] 0,20 12,10
Vedi voce n° 55 [kg 50.00] 0,20 10,00
SOMMANO mq 22,10 40,23 889,08
55/57 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice
E.21.050.010 |antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche gia trattate.
.b.CAM All'ossido di ferro
29/12/2020 |Vedi voce n® 54 [mq 60.48] 60,48
Vedi voce n° 55 [kg 50.00] 50,00
SOMMANO mq 110,48 6,20 684,98
Rete raccolta delle acquereflue (Cat 7)
Demolizioni erimozioni (SbCat 1)
56/ 63 Intervento di rimozione di scossaline, discendenti, grondaie e di elementi
NP.009 assimilabili alaraccoltadelle acque piovane di copertura, laddove vengano
28/12/2020 |evidenziati segni di dannegg ... acia nell'assolvere la propria funzione,
compreso ogni onere e magistero per fornireil lavoro a perfettaregola
darte.
tettoia
Pluviali 3,00 8,20 24,60
Grondaie 35,00
SOMMANO ml 59,60 3,80 226,48
Ripristino (SbCat 2)
57/58 Interventi di ripulitura dagli impianti dismessi, integrazione impianto di
NP.005.c raccolta acque meteoriche (tubazioni, caditoie, chiusinim, etc), compreso
29/12/2020 |ché ogni atro onere per dareil lavoro finito aregola d'arte - tettoia
stoccaggio sud
tettoia 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 2°000,00 2°000,00
Nuovarealizzazione (SbCat 4)
58/ 64 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/
E.11.040.020 |10 mm o in PV C serie pesante di qualsiasi diametro, posti in operaa
a qualunque altezza; compresi oneri ... e, tiro e calo dei materiali,
28/12/2020 |verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. In
alluminio, diametro 80 mm
A RIPORTARE 149'868,13
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 149'868,13
tettoia 3,00 8,20 24,60
SOMMANO m 24,60 13,69 336,77
59/ 65 Candi di grondain pvc adoppia camera rinforzata quadrangolare (sviluppo
E.11.040.035 |40 cm) montate in opera compreso pezzi speciali comprese staffe di
a sostegno
04/01/2021  |tettoia 35,00
SOMMANO m 35,00 17,61 616,35
Impianto elettrico (Cat 8)
Ripristino (SbCat 2)
60/ 66 Intervento di revisione impianto elettrico locale tettoie, con sostituzione e/
NP.010.d 0 manutenzione degli elementi danneggiati a fine di garantire cheil
29/12/2020 |sistemarisulti perfettamente funzionante e comporensivo di ogni onere e
magistero per dareil lavoro a perfettaregola darte
tettoia 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 1°200,00 1°200,00
Impianto antincendio (Cat 9)
61/67 Revisione impianto antincendio tettoie, comprensivo della fornitura dei
NP.006.b presidi antincendi
29/12/2020 |tettoia 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 1'500,00 1'500,00
Locale deposito (SpCat 6)
Finiture esternefinterne (Cat 3)
Demolizioni erimozioni (ShCat 1)
62/28 Spicconatura accurata d'intonaci, asportazione effettuata seguendo i contorni
A.02.040.41 |delle parti evidenziate, evitando danni atutto quanto non A™ da asportare.
0a LaspicconaturasarA eseg ... ladiscesaed il trasporto dei materiali di
28/12/2020 |risultaal sito di carico sui mezzi di trasporto fino alla distanza di mt 50
cordolo esterno 2,00 42,00 0,300 25,20
pareti esterne ammalorate (20% del totale) 0,20 33,00 3,300 21,78
pareti interne locale depsito - uffici * (H/peso=3,30-0,3) 2,00 12,00 3,000 72,00
(H/peso=3,30-0,3) 2,00 4,500 3,000 27,00
SOMMANO mq 145,98 21,56 3147,33
63/32 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a
R.02.090.07 |qualsias atezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di
0a deposito provvisorio.
28/12/2020 |copertura 56,000 56,00
SOMMANO mq 56,00 4,96 277,76
Nuovarealizzazione (SbCat 4)
64/34 Intonaco civileliscio atre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo,
E.16.020.030 |da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura),
.aCAM ultimo strato di rifinit ... nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi,
28/12/2020 |interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia
A RIPORTARE 156946,34
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 156946,34
Vedi voce n° 28 [mq 145.98] 145,98
SOMMANO mq 145,98 24,91 3'636,36
65/35 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con unamano di
E.21.010.010 |fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al
.aCAM 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche
27/01/2021 |Vedi voce n® 34 [mq 145.98] 145,98
SOMMANO mq 145,98 3,35 489,03
66/ 36 Tinteggiatura a calce diluita con I'aggiunta di colori di qualsiasi specie su
E.21.020.010 |pareti, soffitti e volte comprendente imprimitura con latte di calce, esclusa
.aCAM la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Per uno strato a coprire
27/01/2021 | eseguito apennello
pareti interne locale depsito - uffici * (H/peso=3,30-0,3) 2,00 12,00 3,000 72,00
pareti interne locale depsito - uffici * (H/peso=3,30-0,3) 2,00 4,500 3,000 27,00
cordolo esterno 2,00 33,00 0,300 19,80
pareti esterne ammalorate (20% del totale) 0,20 33,00 3,300 21,78
SOMMANO mq 140,58 3,68 517,33
67/37 Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm,
E.15.080.020 |con le superfici avista lucidate e |e coste smussate, posto in opera con
.b.CAM malta cementiziadosataa4 q.li di ... gellaturadei giunti con maltadi
28/12/2020 |cemento, i tagli amisura, gli sfridi, lapuliturafinae. Trani chiaro, atezza
10cm
locale ufficio deposito 2,00 12,00 24,00
2,00 4,50 9,00
SOMMANO m 33,00 16,38 540,54
68/ 38 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine
E.12.010.010 |elastomeriche (SBS), con Membranaimpermeabile bituminosa modificato
a con resine elastomeriche per manti conf ... attamento, se necessario, con
28/12/2020 | primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve einclinate.
Spessore 3 mm
copertura
Vedi voce n®° 32 [mq 56.00] 56,00
SOMMANO mq 56,00 15,86 888,16
Opereinferro (Cat 6)
Demolizioni erimozioni (SbCat 1)
69/29 Sverniciaturadi operein metallo, compreso I'uso dei solventi idonei per le
R.02.015.07 |parti piAt tenaci. Con fonte di calore allafiammao ad aria
0.a profili in carpenteria metallicatettoia esistente (piastre base, travi principali
28/12/2020 e secondarie) 20,000 20,00
SOMMANO mq 20,00 717 143,40
Ripristino (SbCat 2)
70/ 30 Carpenteriametallicain profilati a caldo e pressopiegati per strutture
E.19.010.040 |secondarie Carpenteria metallicain profilati laminati acaldo o pressopiegati
.c.CAM afreddo in acciaio per stru ... pagati a parte Profilati in acciaio per strutture
28/12/2020 |secondarie. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 0 EXC2
elementi sostitutivi nel caso di ammaloramento non manutentabile 20,000 20,00
A RIPORTARE 20,00 163'161,16
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20,00 163'161,16
SOMMANO kg 20,00 3,79 75,80
71/ 31 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice
E.21.050.010 |antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche gia trattate.
.b.CAM All'ossido di ferro
29/12/2020 |Vedi voce n® 29 [mq 20.00] 20,00
Vedi voce n° 30 [kg 20.00] 20,00
SOMMANO mq 40,00 6,20 248,00
Reteraccolta delle acquereflue (Cat 7)
Demolizioni erimozioni (ShCat 1)
72133 Intervento di rimozione di scossaline, discendenti, grondaie e di elementi
NP.009 assimilabili allaraccolta delle acque piovane di copertura, laddove vengano
28/12/2020 |evidenziati segni di dannegg ... acia nell'assolvere la propria funzione,
compreso ogni onere e magistero per fornireil lavoro a perfettaregola
darte.
deposito
Pluviali 2,00 3,30 6,60
Grondaia 12,50
SOMMANO ml 19,10 3,80 72,58
Nuovarealizzazione (SbCat 4)
73139 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/
E.11.040.020 |10 mm o in PV C serie pesante di qualsiasi diametro, posti in operaa
A qualunque altezza; compresi oneri ... tiro e calo dei materiali, verniciatura
04/01/2021  |con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. In PVC, diametro
esterno 80 mm
Locale deposito 2,00 3,30 6,60
SOMMANO m 6,60 11,42 75,37
Impianto elettrico (Cat 8)
Ripristino (SbCat 2)
74140 Candi di grondain pvc adoppia camera rinforzata quadrangolare (sviluppo
E.11.040.035 |40 cm) montate in opera compreso pezzi speciali comprese staffe di
.a sostegno
04/01/2021 |Locale deposito 12,50
SOMMANO m 12,50 17,61 220,13
75/41 Intervento di revisione impianto elettrico locale deposito, con sostituzione
NP.010.c e/o manutenzione degli elementi danneggiati al fine di garantire cheil
28/12/2020 |sistemarisulti perfettamente funzionante e comporensivo di ogni onere e
magistero per dareil lavoro a perfettaregolad'arte
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 1°200,00 1'200,00
Impianto idrico-sanitario (Cat 12)
76186 Intervento di revisione impianto idrico-sanitario |ocale deposito, con
NP.016.a sostituzione e/o manutenzione degli elementi danneggiati a fine di
29/12/2020 |garantire cheil sistemarisulti perfettamente funzionante e comporensivo di
A RIPORTARE 165'053,04
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 165'053,04
ogni onere e magistero per dareil lavoro a perfettaregola d'arte
locale deposito 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 2'250,00 2/250,00
Capannone (SpCat 7)
Pavimentazione (Cat 1)
77175 Ripristino della pavimentazione industriale mediante | e seguenti
NP.014 lavorazioni: scarifica della pavimentazione ammalorata con I'ausilio di fresa;
29/12/2020 |raccoltadel materiale di risultain ... ibre sintetiche, additivi chimici e
aggregati selezionati; lisciatura di tuttala pavimentazione; lavaggio e
lucidatura.
800,000 800,00
SOMMANO mq 800,00 21,00 16°800,00
Finiture esterne/interne (Cat 3)
Demolizioni erimozioni (ShCat 1)
78176 Intervento di rimozione Pannelli prefabbricati a facciavista, con struttura
NP.011 similare aquelli presenti in situ danneggiati e non riparabili. Per m2 di
29/12/2020 |superficiein verticale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita.
pannelli danneggiati lato interno 35,00 3,200 112,00
pannelli esterni perimetro 8,00 1,10 9,900 87,12
portone ingresso |ato tettoia stoccaggio sud 50,000 50,00
SOMMANO m2 249,12 21,75 57418,36
791783 Spicconatura accurata d'intonaci, asportazione effettuata seguendo i contorni
A.02.040.41 |delle parti evidenziate, evitando danni atutto quanto non A” da asportare.
0a LaspicconaturasarA eseg ... ladiscesaed il trasporto dei materiali di
28/12/2020 |risultaal sito di carico sui mezzi di trasporto fino alla distanza di mt 50
pareti esterne uffici 20,00 9,000 180,00
SOMMANO mq 180,00 21,56 3880,80
Ripristino (SbCat 2)
80/ 77 Intervento di manutenzione Pannelli prefabbricati afacciavista, con struttura
NP.012 similare aquelli presenti in situ. Per m2 di superficiein verticale. E' inoltre
28/12/2020 |compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.
pannelli oggetto di manutenzione perimetro 4,00 1,10 9,900 43,56
pannelli portone d'ingresso lato piazzale d'ingresso 50,000 50,00
SOMMANO m2 93,56 24,60 2'301,58
Nuovarealizzazione (SbCat 4)
81/78 Posain operadi portone in Pannelli prefabbricati, con strutturasimilare a
NP.015 quelli presenti in situ. Fornitura e posain operadi pannelli di
29/12/2020 |tamponamento prefabbricati, allegger ... le infiltrazioni. Per m2 di superficie
in verticale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.
Portone ingresso lato tettoia nord 50,000 50,00
SOMMANO mq 50,00 65,55 3277,50
A RIPORTARE 198'981,28
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 198'981,28
82/79 Pannelli prefabbricati afacciavista, con struttura similare a quelli presenti in
NP.013 situ. Fornitura e posain operadi pannelli di tamponamento prefabbricati,
28/12/2020 |alleggeriti internament ... o leinfiltrazioni. Per m2 di superficiein verticale.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.
pannelli danneggiati integrati
Vedi voce n® 76 [m2 249.12] 249,12
adetrarre portone ingresso lato tettoia nord 50,000 -50,00
Sommano positivi m2 249,12
Sommano negativi m2 -50,00
SOMMANO m2 199,12 58,25 11'598,74
83/84 Intonaco civile liscio atre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo,
E.16.020.030 |da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura),
.aCAM ultimo strato di rifinit ... nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi,
28/12/2020 |interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia
pareti esterne uffici
Vedi voce n° 83 [mq 180.00] 180,00
SOMMANO mq 180,00 24,91 4°483,80
84/85 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con unamano di
E.21.010.010 |fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al
.aCAM 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche
04/01/2021 | pareti esterne uffici
Vedi voce n° 84 [mq 180.00] 180,00
pareti interne uffici piano terra* (H/peso=9/2) 60,00 4,500 270,00
pareti interne uffici primo piano 175,00 4,500 787,50
SOMMANO mq 1'237,50 3,35 4°145,63
85/89 Tinteggiatura a calce diluita con I'aggiuntadi colori di qualsiasi specie su
E.21.020.010 |pareti, soffitti e volte comprendente imprimitura con latte di calce, esclusa
.aCAM la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Per uno strato a coprire
04/01/2021 |eseguito apennello
pareti interne uffici piano terra* (H/peso=9/2) 60,00 4,500 270,00
pareti interne uffici primo piano 175,00 4,500 787,50
pareti esterne uffici
Vedi voce n° 83 [mq 180.00] 180,00
SOMMANO mq 1237,50 3,68 4'554,00
Opereinferro (Cat 6)
Demolizioni erimozioni (ShCat 1)
86/70 Sverniciaturadi operein metallo, compreso I'uso dei solventi idonei per le
R.02.015.07 |parti piAt tenaci. Con fonte di calore allafianmao ad aria
0a profili in carpenteria metallica capannone esistente (piastre base, travi
28/12/2020 |principali e secondarie) * (lung.=0,3*4) 63,00 1,20 9,900 748,44
SOMMANO mq 748,44 7,17 57366,31
Ripristino (ShCat 2)
87/71 Carpenteriametallicain profilati a caldo e pressopiegati per strutture
E.19.010.040 |secondarie Carpenteriametallicain profilati laminati acaldo o pressopiegati
.c.CAM afreddo in acciaio per stru ... pagati a parte Profilati in acciaio per strutture
28/12/2020 |secondarie. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 0 EXC2
elementi sostitutivi nel caso di ammaloramento non manutentabile 50,000 50,00
A RIPORTARE 50,00 229'129,76
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 50,00 229'129,76
SOMMANO kg 50,00 3,79 189,50
88/72 Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili: in fascia media
A.13.010.03 |profili in carpenteria metallica capannone esistente (piastre base, travi
1b principali e secondarie)
28/12/2020 |incidenzatrattamento pari a 20% degli elementi complessivi trattati
Vedi voce n° 70 [mq 748.44] 0,20 149,69
Vedi voce n° 71 [kg 50.00] 0,20 10,00
scalain carpenteria metallica locale uffici 2,00 4,500 9,00
SOMMANO mq 168,69 40,23 6°786,40
89/73 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice
E.21.050.010 |antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche gia trattate.
.b.CAM All'ossido di ferro
29/12/2020 |Vedi voce n® 70 [mq 748.44] 748,44
Vedi voce n® 71 [kg 50.00] 50,00
SOMMANO mq 798,44 6,20 4950,33
Rete raccolta delle acquereflue (Cat 7)
90/ 74 Interventi di ripulituradagli impianti dismessi, integrazione impianto di
NP.005.d raccolta acque meteoriche (tubazioni, caditoie, chiusinim, etc), compreso
29/12/2020 |ché ogni altro onere per dareil lavoro finito aregola d'arte - capannone
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 37300,00 37300,00
Nuovarealizzazione (SbCat 4)
91/80 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/
E.11.040.020 |10 mm o in PV C serie pesante di qualsiasi diametro, posti in operaa
a qualunque altezza; compresi oneri ... e, tiro e calo dei materiali,
28/12/2020 |verniciaturacon minio di piombo o antiruggine delle lamiere. In
aluminio, diametro 80 mm
tettoia * (par.ug.=3,00% 6) 18,00 9,50 171,00
SOMMANO m 171,00 13,69 2°340,99
92/81 Candi di grondain pvc adoppia camera rinforzata quadrangolare (sviluppo
E.11.040.035 |40 cm) montate in opera compreso pezzi speciali comprese staffe di
a sostegno
04/01/2021 |Capannone 6,00 36,00 216,00
SOMMANO m 216,00 17,61 3'803,76
Impianto elettrico (Cat 8)
Ripristino (SbCat 2)
93/97 Intervento di revisione impianto elettrico capannone e uffici, con
NP.010.e sostituzione e/o manutenzione degli elementi danneggiati a fine di
29/12/2020 |garantire cheil sistemarisulti perfettamente funzionante e comporensivo di
oghi onere e magistero per dareil lavoro a perfettaregola d'arte
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 8000,00 8°000,00
A RIPORTARE 258'500,74
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 258'500,74
Impianto antincendio (Cat 9)
94182 Revisione impianto antincendio capannone e uffici annessi, comprensivo
NP.006.c dellafornituradel presidi antincendi
29/12/2020 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 37000,00 3°000,00
Impianto idrico-sanitario (Cat 12)
95/ 88 Intervento di revisione impianto idrico-sanitario locale uffici primo piano,
NP.016.b con sostituzione /o manutenzione degli elementi danneggiati a fine di
29/12/2020 |garantire cheil sistemarisulti perfettamente funzionante e comporensivo di
ogni onere e magistero per dareil lavoro a perfettaregola d'arte
locale uffici primo piano 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 2'250,00 2'250,00
Nuovarealizzazione (SbCat 4)
96/ 87 Intervento di rifacimento impianto idrico-sanitario locale uffici piano terra,
NP.017 comprensivo di tubazioni, predisposizione servizi igienici ed installazione
29/12/2020 |dei medesimi al finedi ... arisulti perfettamente funzionante e
comporensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfettaregola
darte
locale uffici piano terra 1,00
SOMMANO acorpo 1,00| 4°000,00 4°000,00
Revamping impianto di selezionerifiuti (SpCat 8)
Opere elettromeccaniche (Cat 13)
971798 Fornitura ed installazione delle attrezzature el ettromeccani che necessarie al
NP.022 funzionamento della fase pretrattamento, costituita dan.1 aprisacchi dalle
29/12/2020 |seguenti caratteristiche m ... stable cutter - Knifles 10x5 . Compreso di
ogni onere necessario per dareil lavoro finito alla perfettaregola d'arte
1,00
SOMMANO a corpo 1,00| 150°000,00 150"000,00
98/99 Fornitura ed installazione delle attrezzature el ettromeccaniche necessarie al
NP.023 funzionamento dellafase di separazione balisticadel materiae in quattro
29/12/2020 |frazioni: 3D rotolante, fin ... tatain ingresso 90 m3/h. 6t/h. Compreso di
ogni onere necessario per dareil lavoro finito ala perfettaregola d'arte
1,00
SOMMANO acorpo 1,00| 135°000,00 135°000,00
99/100 Fornitura ed installazione di n. 1 unitadi smistamento NIR con tecnologia
NP.024 dellatelecamera per immagini iperspettrali dalle seguenti caratteristiche
29/12/2020 |minime= dimensione delle parti ... 00 mm, ca. peso totale 5250 kg.
Compreso di ogni onere necessario per dareil lavoro finito alla perfetta
regoladarte
1,00
SOMMANO a corpo 1,00| 160°000,00 160000,00
100/ 101 Revamping dellabaiadi caricamento, pulizia e taglio dei nastri
A RIPORTARE 712'750,74
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 712'750,74
NP.025 trasportatori e rimodul azione delle cabine di selezione manuale dei rifiuti.
29/12/2020 | Comprensivo delle operazioni di taglio ... rto, il montaggio delle operei.
Compreso di ogni onere necessario per dareil lavoro finito alla perfetta
regoladarte
1,00
SOMMANO a corpo 1,00| 120°000,00 120°000,00
101/ 102 Revamping della sezione di filmatura e pressatura dei rifiuti, comprensivo
NP.026 dellamanutenzione straordinaria di tutte le opere. Compreso di ogni onere
29/12/2020 | necessario per dareil lavoro finito alla perfettaregola d'arte
1,00
SOMMANO acorpo 1,00| 30°000,00 30°000,00
102/ 103 Revamping dell'impianto di trattamento polveri comprensivo delle
NP.027 condotte di aspirazione a servizio delle nuove componenti
29/12/2020 |elettromeccaniche e del revamping del sistema di aspirazi ... nnone di
lavorazione. Comprensivo di ogni altro onere e magistero per dareil lavoro
finito alla perfettaregola d'arte
1,00
SOMMANO acorpo 1,00| 25°000,00 25°000,00
103/ 104 Fornitura e posain operadi quadro elettrico per derivazione e protezione
NP.028 linea dotato di interrutore magnetotermico e quadretto modulare a 12
25/11/2020 |ingressi, conprensivadi protezione esterne
Realizzazione impianto elettrico 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 57306,40 57306,40
104/ 105 Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 0 RG10 OM1 Cavo in cordaflessibile
L.02.010.070 |o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualita
.m G10, FG10 OM1 0 RG10 OM1, non propaga ... per sezione, lamarca, la
01/02/2021  |provenienza, lamarcatura metrica progressivaeil marchio IMQ.
Quadripolare Sezione 4x150 mmq
cavo elettrico 140,00
SOMMANO m 140,00 49,96 67994,40
105/ 106 Canalein acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo
L.02.030.030 |atezza 100 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti
a caratteristiche: base forata(circa ... on coperchio, 1P44 con accessorio.
25/11/2020 | Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm,
base 100 mm
Vedi voce n° 105 [m 140.00] 140,00
SOMMANO m 140,00 19,28 2'699,20
106/ 107 Realizzazione impianto elettricostrumentale mediante laforniturae
NP.029 installazione di quadro elettrico; posa canaline, cavi e messain avwio
29/12/2020 |impianto; cablaggio elettrico strumental ... ra opere apparecchiature.
Comprensivo di ogni onere e magistero per dareil lavoro finito alla perfetta
regoladell'arte
1,00
SOMMANO a corpo 1,00| 40°000,00 40°000,00
107/ 108 Fornitura e installazione di strumentazione e software per lagestione ed il
NP.030 controllo del processo. Comprensivo di ogni onere e magistero per dareiil
29/12/2020 |lavoro finito alla perfettaregola dell'arte
A RIPORTARE 942'750,74
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 942°750,74
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 15°000,00 15°000,00
Trasporti arecupero (SpCat 9)
Impianti, tubazioni e opere accessorie (Cat 4)
Trasporti (SbCat 3)
108/ 92 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
NP.020 provenienti da movimenti terra eseguiti anche .aamano o in zone
29/12/2020 |disagiate, con autocarro di portatafino a ... ale ed esclusi gli oneri di
discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di
materiali di risulta.
trasporto a discarica
Materiali edili di risulta 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 19°379,26 19°379,26
977°130,00
TOTALE euro 977°130,00

A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Sistemazione aree esterne 119°662,74 | 12,246
002 Pesa e locale controllo 5841,57| 0,598
003 Locale quadri elettrici 188243 0,193
004 Tettoia stoccaggio rampa 13'209,21| 1,352
005 Tettoia stoccaggio sud 1292530 | 1,323
006 Locale deposito 13'781,79| 1,410
007 Capannone 100°447,70| 10,280
008 Revamping impianto di selezione rifiuti 690°000,00 | 70,615
009 Trasporti arecupero 19°379,26| 1,983
Totale SUPER CATEGORIE euro 977°130,00 | 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Ecoambiente Salerno
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