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Committente:

Revamping e ristrutturazione dell'impianto di selezione
rifiuti sito in Casal Velino (SA)

Ecoambiente Salerno

PROGETTO DEFINITIVO

APPROVATOVERIFICATOREDATTOREVISIONE DESCRIZIONE DATA
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PRIMA EMISSIONE00 FEBBRAIO 2021

Progettisti: Ingegnere Giuseppe D'Acunzi
Ingegnere Paolo D'Acunzi

Gruppo di lavoro:

Elaborato:

RUP:

Dott.ssa Giulia D'Elia

Ingegnere Emilia Barba

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO Q.E.--



Importi

a. LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA

a.1 importo lavori a base d'asta € 977 130,00

a.1.1- Opere civili

a.1.2- Revamping impianto di selezione

a.2 € 11 725,56

€ 988 855,56

b. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

b1) € 0,00

b2) € 3 000,00

b3) € 0,00

b4) € 14 656,95

b4.1) € 26 400,00

b5) € 0,00

b6) € 0,00

b7) € 55 000,00

b7.1) € 20 070,25

b8) € 29 000,00

b9) € 6 000,00

b10) € 2 500,00

b11) € 7 000,00

€ 163 627,20

c. IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

c.1 IVA sui lavori           10%  (a. + b1 + b4) € 100 351,25

c.2 IVA sulle somme a disposizione € 28 358,00

c.3 Altre imposte e contributi dovuti  per legge € 0,00

€ 128 709,25

€ 1 281 192,01

QUADRO ECONOMICO

Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso

Imprevisti, per i quali le spese sono riconosciute in percentuale dell'ammontare dei 
lavori risultante dal quadro economico del progetto validato                    (2% a.1)

Allacciamenti a pubblici servizi ivi comprese le spese per forniture di beni previste dal 
progetto

Rilievi, accertamenti ed indagini

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

TOTALE a.

Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs n.50/2016

Voci 

TOTALE a.+b.+c.

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale di appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici

TOTALE b.

TOTALE c.

Acquisizione di aree o immobili

Accantonamento                     

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla 
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 
giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti 

Spese per attività di consulenza o di supporto 

Spese per commissioni giudicatrici

Spese per pubblicità

Somme per oneri di discarica, ove non compensati all'interno dei lavori di cui alla lett.a) 
- (Oneri per il conferimento in discarica dei materiali derivanti dalle demolizioni, 
computati ai sensi della D.G.R. Campania n. 508/2011)
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