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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

1 Demolizione totale per fasi di murature esterne e/o interne, costituite da pietrame, mattoni

A.02.000.00 pieni o tufo di qualsiasi natura e forma avendo l'accortezza di procedere dall'alto ver ... 0, il

1.a carico ed il trasporto a rifiuto delle macerie a pubblica discarica. Murature non aventi funzione

statica portante

SOMMANO mq 40,00 207,63 8´305,20 4´484,81 54,000

2 Rimozione di paramento murario costituito da bugne di conglomerato cementizio

A.02.040.40 leggermente armato e, ancorato alla muratura con chiodature in ferro tondo, da eseguire con

0.a l'impiego  ... o il calo in basso dei materiali di risulta e l'avvicinamento al sito di carico per

il trasporto a discarica autorizzata

SOMMANO mq 27,00 8,46 228,42 166,75 73,000

3 Spicconatura accurata d'intonaci, asportazione effettuata seguendo i contorni delle parti

A.02.040.41 evidenziate, evitando danni a tutto quanto non Ã¨ da asportare. La spicconatura sarÃ  eseg ...

0.a la discesa ed il trasporto dei materiali di risulta al sito di carico sui mezzi di trasporto fino

alla distanza di mt 50

SOMMANO mq 336,18 21,56 7´248,04 4´493,79 62,000

4 Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili: in fascia media

A.13.010.03 SOMMANO mq 247,69 40,23 9´964,57 7´174,49 72,000

1.b

5 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC

E.11.040.020 serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque altezza; compresi oneri  ... e,

.a tiro e calo dei materiali, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. In

alluminio, diametro 80 mm

SOMMANO m 208,80 13,69 2´858,47 1´000,47 35,000

6 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC

E.11.040.020 serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque altezza; compresi oneri  ...

.l tiro e calo dei materiali, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. In

PVC, diametro esterno 80 mm

SOMMANO m 23,00 11,42 262,66 110,32 42,000

7 Canali di gronda in pvc a doppia camera rinforzata quadrangolare (sviluppo 40 cm) montate

E.11.040.035 in opera compreso pezzi speciali comprese staffe di sostegno

.a SOMMANO m 318,50 17,61 5´608,79 2´131,34 38,000

8 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche

E.12.010.010 (SBS), con Membrana impermeabile bituminosa modificato con resine elastomeriche per

.a manti conf ... attamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici

piane, curve e inclinate. Spessore 3 mm

SOMMANO mq 116,00 15,86 1´839,76 515,13 28,000

9 Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm, con le superfici a

E.15.080.020 vista lucidate e le coste smussate, posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di ...

.b.CAM gellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani

chiaro, altezza 10 cm

SOMMANO m 33,00 16,38 540,54 91,89 17,000

10 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo

E.16.020.030 strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ...  nel

.a.CAM prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta

comune di calce e sabbia

SOMMANO mq 336,18 24,91 8´374,24 4´605,84 55,000

11 Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie Carpenteria

E.19.010.040 metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per stru ...  pagati a

.c.CAM parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S275 JR classe di

esecuzione EXC1 o EXC2

SOMMANO kg 310,92 3,79 1´178,39 565,62 48,000

12 Pannelli in rete metallica Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati, compreso

E.19.010.080 una mano di minio completi di telaio in profilati normali in acciaio (tondi, quadri, p ...

.a.CAM sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere murarie. Pannello in rete metallica o in

tondini di ferro saldati

COMMITTENTE: Ecoambiente Salerno
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SOMMANO kg 5´400,00 5,95 32´130,00 9´317,70 29,000

13 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello,

E.21.010.010 costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base

.a.CAM di resine acriliche

SOMMANO mq 1´550,08 3,35 5´192,77 3´427,22 66,000

14 Tinteggiatura a calce diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi specie su pareti, soffitti e

E.21.020.010 volte comprendente imprimitura con latte di calce, esclusa la preparazione della parete da

.a.CAM conteggiarsi a parte. Per uno strato a coprire eseguito a pennello

SOMMANO mq 1´544,68 3,68 5´684,42 4´263,31 75,000

15 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di

E.21.050.010 fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. All'ossido di ferro

.b.CAM SOMMANO mq 1´320,88 6,20 8´189,46 5´568,83 68,000

16 Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a

E.21.050.030 metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo

.a.CAM perimetrale

SOMMANO m 88,60 2,84 251,62 188,72 75,000

17 Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda flessibile o rigida di rame

L.02.010.070 ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1,

.m non propaga ... per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il

marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x150 mmq

SOMMANO m 140,00 49,96 6´994,40 769,38 11,000

18 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm

L.02.030.030 Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa  ... on

.a coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo

altezza 100 mm, base 100 mm

SOMMANO m 140,00 19,28 2´699,20 485,86 18,000

19 Fornitura di Geogriglie prodotte per tessitura, secondo la tecnica della maglieria in catena con

NP.001 inserzione di trama, di fili di Poliestere ad alta tenacità, aventi elevata resiste ... o (UNI EN

ISO 10319) 13,0 kN/m • Resistenza a Trazione Longitudinale al 5 % di allungamento (UNI

EN ISO 10319) 26,0 kN/m

SOMMANO m2 350,00 5,50 1´925,00 312,81 16,250

20 RIMOZIONE DI OPERE DI FERRO, quali ringhiere, grate, cancelli, travi di ferro, ecc..

NP.002 Sono compresi: le opere murarie; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi

distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

SOMMANO kg 7´090,00 0,31 2´197,90 1´733,26 78,860

21 Risanamento di elementi prefabbricati in cemento mediante: la pulizia con un detergente

NP.003 antialghe.

SOMMANO mq 270,00 1,10 297,00 80,43 27,080

22 Intervento di ripristino del funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue

NP.004 (Prova a tenuta vasche, sostituzione filtro a coalescenza, ecc)

SOMMANO a corpo 1,00 4´500,00 4´500,00 953,10 21,180

23 Interventi di ripulitura dagli impianti dismessi, integrazione impianto di raccolta acque

NP.005.a meteoriche (tubazioni, caditoie, chiusinim, etc), compreso chè ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte - aree esterne

SOMMANO a corpo 1,00 4´600,00 4´600,00 953,12 20,720

24 Interventi di ripulitura dagli impianti dismessi, integrazione impianto di raccolta acque

NP.005.b meteoriche (tubazioni, caditoie, chiusinim, etc), compreso chè ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte - tettoia stoccaggio rampa

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00 476,60 23,830

25 Interventi di ripulitura dagli impianti dismessi, integrazione impianto di raccolta acque

NP.005.c meteoriche (tubazioni, caditoie, chiusinim, etc), compreso chè ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte - tettoia stoccaggio sud

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00 476,60 23,830

COMMITTENTE: Ecoambiente Salerno

A   R I P O R T A R E 125´070,85 54´347,39



pag. 4

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 125´070,85 54´347,39

26 Interventi di ripulitura dagli impianti dismessi, integrazione impianto di raccolta acque

NP.005.d meteoriche (tubazioni, caditoie, chiusinim, etc), compreso chè ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte - capannone

SOMMANO a corpo 1,00 3´300,00 3´300,00 714,78 21,660

27 Revisione impianto antincendio aree esterne, comprensivo della fornitura del gruppo di

NP.006.a pressurizzazione e dei presidi antincendi

SOMMANO a corpo 1,00 37´500,00 37´500,00 1´492,50 3,980

28 Revisione impianto antincendio tettoie, comprensivo della fornitura dei presidi antincendi

NP.006.b SOMMANO a corpo 2,00 1´500,00 3´000,00 953,10 31,770

29 Revisione impianto antincendio capannone e uffici annessi, comprensivo della fornitura dei

NP.006.c presidi antincendi

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00 714,90 23,830

30 Implementazione dell'impianto di video sorveglianza esistente

NP.007 SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00 1´041,00 20,820

31 Revisione rete impianto illuminazione con sostituzione degli elementi ammalorati

NP.008 (tubazioni,chiusini, pozzetti lampada ecc) e sostituzione dei corpi illuminanti con sistema a

LED, e comprensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 5´500,00 5´500,00 991,10 18,020

32 Intervento di rimozione di scossaline, discendenti, grondaie e di elementi assimilabili alla

NP.009 raccolta delle acque piovane di copertura, laddove vengano evidenziati segni di dannegg ...

acia nell'assolvere la propria funzione, compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a

perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 129,30 3,80 491,34 387,48 78,860

33 Intervento di revisione impianto elettrico locale pesa e sala controllo, con sostituzione e/o

NP.010.a manutenzione degli elementi danneggiati al fine di garantire che il sistema risulti

perfettamente funzionante e comporensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro a

perfetta regola d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 2´500,00 2´500,00 495,50 19,820

34 Intervento di revisione impianto elettrico locale quadri elettrici, con sostituzione e/o

NP.010.b manutenzione degli elementi danneggiati al fine di garantire che il sistema risulti

perfettamente funzionante e comporensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro a

perfetta regola d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00 371,70 24,780

35 Intervento di revisione impianto elettrico locale deposito, con sostituzione e/o manutenzione

NP.010.c degli elementi danneggiati al fine di garantire che il sistema risulti perfettamente funzionante

e comporensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 1´200,00 1´200,00 371,76 30,980

36 Intervento di revisione impianto elettrico locale tettoie, con sostituzione e/o manutenzione

NP.010.d degli elementi danneggiati al fine di garantire che il sistema risulti perfettamente funzionante

e comporensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte

SOMMANO a corpo 2,00 1´200,00 2´400,00 743,52 30,980

37 Intervento di revisione impianto elettrico capannone e uffici, con sostituzione e/o

NP.010.e manutenzione degli elementi danneggiati al fine di garantire che il sistema risulti

perfettamente funzionante e comporensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro a

perfetta regola d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 8´000,00 8´000,00 2´973,60 37,170

38 Intervento di rimozione Pannelli prefabbricati a facciavista, con struttura similare a quelli

NP.011 presenti in situ danneggiati e non riparabili. Per m² di superficie in verticale. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m2 302,80 21,75 6´585,90 5´193,65 78,860

39 Intervento di manutenzione Pannelli prefabbricati a facciavista, con struttura similare a quelli

NP.012 presenti in situ. Per m² di superficie in verticale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.

SOMMANO m2 165,72 24,60 4´076,72 3´214,89 78,860

COMMITTENTE: Ecoambiente Salerno
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40 Pannelli prefabbricati a facciavista, con struttura similare a quelli presenti in situ. Fornitura e

NP.013 posa in opera di pannelli di tamponamento prefabbricati, alleggeriti internament ... o le

infiltrazioni. Per m² di superficie in verticale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.

SOMMANO m2 252,80 58,25 14´725,60 1´506,43 10,230

41 Ripristino della pavimentazione industriale mediante le seguenti lavorazioni: scarifica della

NP.014 pavimentazione ammalorata con l'ausilio di fresa; raccolta del materiale di risulta in ... ibre

sintetiche, additivi chimici e aggregati selezionati; lisciatura di tutta la pavimentazione;

lavaggio e lucidatura.

SOMMANO mq 854,34 21,00 17´941,14 7´938,95 44,250

42 Posa in opera di portone in Pannelli prefabbricati,  con struttura similare a quelli presenti in

NP.015 situ. Fornitura e posa in opera di pannelli di tamponamento prefabbricati, allegger ... le

infiltrazioni. Per m² di superficie in verticale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.

SOMMANO mq 50,00 65,55 3´277,50 309,72 9,450

43 Intervento di revisione impianto idrico-sanitario locale deposito, con sostituzione e/o

NP.016.a manutenzione degli elementi danneggiati al fine di garantire che il sistema risulti

perfettamente funzionante e comporensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro a

perfetta regola d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 2´250,00 2´250,00 476,55 21,180

44 Intervento di revisione impianto idrico-sanitario locale uffici primo piano, con sostituzione e/

NP.016.b o manutenzione degli elementi danneggiati al fine di garantire che il sistema risulti

perfettamente funzionante e comporensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro a

perfetta regola d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 2´250,00 2´250,00 476,55 21,180

45 Intervento di  rifacimento  impianto idrico-sanitario locale uffici piano terra, comprensivo di

NP.017 tubazioni, predisposizione servizi igienici ed installazione dei medesimi al fine di ... a risulti

perfettamente funzionante e comporensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro a

perfetta regola d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 4´000,00 4´000,00 714,80 17,870

46 Intervento di rimozione pali di illuminazione danneggiati

NP.018 SOMMANO cadauno 4,00 96,31 385,24 206,22 53,530

47 Fornitura in opera di armatura stradale a tecnologia LED, similare agli elementi presenti in

NP.019 situ, con corpo e copertura in pressofusione di alluminio,anticorrosione a  basso conte ... r

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.Versione da 36 led con potenza 90W e flusso

luminoso emesso 13.500lm.

SOMMANO cadauno 4,00 1´500,00 6´000,00 715,20 11,920

48 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti

NP.020 terra eseguiti anche .a a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a  ... ale ed

esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di

materiali di risulta.

SOMMANO a corpo 1,00 19´379,26 19´379,26 9´631,49 49,700

49 Cancelli in acciaio Fe B 360, costituiti da colonne in tubolare con specchiature in pannelli

NP.021 grigliati

elettroforgiati, zincati a caldo secondo norma UNI-E14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), compreso

ogni onere e

magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 5´144,12 5´144,12 495,38 9,630

50 Fornitura ed installazione delle attrezzature elettromeccaniche necessarie al funzionamento

NP.022 della fase pretrattamento, costituita da n.1 aprisacchi dalle seguenti caratteristiche m ... stable

cutter - Knifles  10x5 . Compreso di ogni onere necessario per dare il lavoro finito alla

perfetta regola d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 150´000,00 150´000,00 11´190,00 7,460

51 Fornitura ed installazione delle attrezzature elettromeccaniche necessarie al funzionamento

NP.023 della fase di separazione balistica del materiale in quattro frazioni: 3D rotolante, fin ... tata in

ingresso 90 m3/h. 6t/h. Compreso di ogni onere necessario per dare il lavoro finito alla

perfetta regola d'arte

COMMITTENTE: Ecoambiente Salerno
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SOMMANO a corpo 1,00 135´000,00 135´000,00 7´465,50 5,530

52 Fornitura ed installazione di n. 1 unità di smistamento NIR con tecnologia della telecamera

NP.024 per immagini iperspettrali dalle seguenti caratteristiche minime= dimensione delle parti ...

00 mm, ca. peso totale 5250 kg. Compreso di ogni onere necessario per dare il lavoro finito

alla perfetta regola d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 160´000,00 160´000,00 11´200,00 7,000

53 Revamping della baia di caricamento, pulizia e taglio dei nastri trasportatori e rimodulazione

NP.025 delle cabine di selezione manuale dei rifiuti. Comprensivo delle operazioni di taglio ... rto, il

montaggio delle operei. Compreso di ogni onere necessario per dare il lavoro finito alla

perfetta regola d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 120´000,00 120´000,00 26´868,00 22,390

54 Revamping della sezione di filmatura e pressatura dei rifiuti, comprensivo della manutenzione

NP.026 straordinaria di tutte le opere. Compreso di ogni onere necessario per dare il lavoro finito alla

perfetta regola d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 30´000,00 30´000,00 5´598,00 18,660

55 Revamping dell'impianto di trattamento polveri comprensivo delle condotte di aspirazione a

NP.027 servizio delle nuove componenti elettromeccaniche e del revamping del sistema di aspirazi ...

nnone di lavorazione. Comprensivo di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito

alla perfetta regola d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 25´000,00 25´000,00 11´195,00 44,780

56 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per derivazione e protezione linea dotato di

NP.028 interrutore magnetotermico e quadretto modulare a 12 ingressi, conprensiva di protezione

esterne

SOMMANO cadauno 1,00 5´306,40 5´306,40 1´982,47 37,360

57 Realizzazione impianto elettricostrumentale mediante la fornitura e installazione di quadro

NP.029 elettrico; posa canaline, cavi e messa in avvio impianto; cablaggio elettrico strumental ... ra

opere apparecchiature. Comprensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro finito alla

perfetta regola dell'arte

SOMMANO a corpo 1,00 40´000,00 40´000,00 14´928,00 37,320

58 Fornitura e installazione di strumentazione e software per la gestione ed il controllo del

NP.030 processo. Comprensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro finito alla perfetta regola

dell'arte

SOMMANO a corpo 1,00 15´000,00 15´000,00 810,00 5,400

59 Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti piÃ¹ tenaci.

R.02.015.07 Con fonte di calore alla fiamma o ad aria

0.a SOMMANO mq 922,52 7,17 6´614,46 5´159,29 78,000

60 Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci.

R.02.015.07 Con sverniciatore chimico

0.c SOMMANO mq 87,44 3,58 313,04 244,17 78,000

61 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza,

R.02.090.07 compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

0.a SOMMANO mq 116,00 4,96 575,36 448,78 78,000

62 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura

U.05.010.02 della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del

8.a cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.

SOMMANO mq/cm 1´050,00 0,97 1´018,50 101,85 10,000

63 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di

U.05.020.09 pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20%

6.a con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice

meccanica e costipato con appositi rulli.

SOMMANO mq/cm 1´050,00 1,74 1´827,00 255,78 14,000

64 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con

V.04.010.02 salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... dotati di

5.a braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei

materiali di risulta

COMMITTENTE: Ecoambiente Salerno
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 975´132,43 193´925,00

1´225,50 1,63 1´997,57 1´358,34 68,000SOMMANO mq 

977´130,00 195´283,34 19,985

T O T A L E   euro 977´130,00 195´283,34 19,985

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Ecoambiente Salerno

A   R I P O R T A R E 


	Testata CME03.pdf
	Fogli e viste
	Modello


	Testata_CME.03.pdf
	Fogli e viste
	Modello





