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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

Sistemazione aree esterne  (SpCat 1)

Pavimentazione  (Cat 1)

Demolizioni e rimozioni  (SbCat 1)

1 / 2 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a

U.05.010.02 completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto

8.a del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m²

15/12/2020 per ogni cm di spessore.

superfici maggiormente ammalorate ingresso impianto 350,00 3,000 1´050,00

SOMMANO mq/cm 1´050,00 0,97 1´018,50

Ripristino  (SbCat 2)

2 / 3 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una

U.05.020.09 miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los

6.a Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione

15/12/2020 bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato

con appositi rulli.

area piazzale ingresso adiacente capannone- tettoia stoccaggio sud

area adiacente tettoia stoccaggio rampa

Vedi voce n° 2 [mq/cm 1 050.00] 1´050,00

SOMMANO mq/cm 1´050,00 1,74 1´827,00

3 / 4 Fornitura di Geogriglie prodotte per tessitura, secondo la tecnica della

NP.001 maglieria in catena con inserzione di trama, di fili di Poliestere ad alta

28/12/2020 tenacità, aventi elevata resiste ... o (UNI EN ISO 10319) 13,0 kN/m •

Resistenza a Trazione Longitudinale al 5 % di allungamento (UNI EN ISO

10319) 26,0 kN/m

area pazziale maggiormente daneggiata e sottoposta a carichi di tipo

carrabile 350,00

SOMMANO m2 350,00 5,50 1´925,00

Recinzione e parapetti  (Cat 2)

Demolizioni e rimozioni  (SbCat 1)

4 / 5 Demolizione totale per fasi di murature esterne e/o interne, costituite da

A.02.000.00 pietrame, mattoni pieni o tufo di qualsiasi natura e forma avendo

1.a l'accortezza di procedere dall'alto ver ... 0, il carico ed il trasporto a rifiuto

28/12/2020 delle macerie a pubblica discarica. Murature non aventi funzione statica

portante

Recinzione di separazione piazzale - tettoia stoccaggio sud/capannone 25,00 1,600 40,00

SOMMANO mq 40,00 207,63 8´305,20

5 / 6 Rimozione di paramento murario costituito da bugne di conglomerato

A.02.040.40 cementizio leggermente armato e, ancorato alla muratura con chiodature in

0.a ferro tondo, da eseguire con l'impiego  ... o il calo in basso dei materiali di

28/12/2020 risulta e l'avvicinamento al sito di carico per il trasporto a discarica

autorizzata

Recinzione di separazione piazzale - tettoia stoccaggio sud/capannone

Recinzione di separazione piazzale - tettoia stoccaggio sud/capannone :

opera muraria danneggiata 20,00 0,600 12,00

25,00 0,600 15,00

SOMMANO mq 27,00 8,46 228,42

COMMITTENTE: Ecoambiente Salerno

A   R I P O R T A R E 13´304,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´304,12

6 / 7 RIMOZIONE DI OPERE DI FERRO, quali ringhiere, grate, cancelli, travi

NP.002 di ferro, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il carico, il trasporto e lo

28/12/2020 scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Cancello ingresso 50,00 8,00 2,200 880,00

Recinzione lato lungo tettoia stoccaggio sud 30,00 15,00 1,800 810,00

Recinzione delimitazione piazzale 20,00 110,00 1,800 3´960,00

Recinzione separazione interna piazzale sud e  ingresso 20,00 40,00 1,800 1´440,00

SOMMANO kg 7´090,00 0,31 2´197,90

Ripristino  (SbCat 2)

7 / 8 Risanamento di elementi prefabbricati in cemento mediante: la pulizia con

NP.003 un detergente antialghe.

15/12/2020 Recinzione perimetrale impianto 150,00 1,800 270,00

SOMMANO mq 270,00 1,10 297,00

8 / 9 Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le

R.02.015.07 parti più tenaci. Con sverniciatore chimico

0.c Parte di recinzione in corrispondenza dell'ingresso - corrimano 40x40x3,0

15/12/2020 cm *(lung.=9,60+9,50+4,50) 23,60 0,400 9,44

Parapetto posto sulla rampa *(lung.=48+17) 65,00 1,200 78,00

SOMMANO mq 87,44 3,58 313,04

9 / 10 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice

E.21.050.010 antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate.

.b.CAM All'ossido di ferro

15/12/2020 Parte di recinzione in corrispondenza dell'ingresso - corrimano 40x40x3,0

cm

Parapetto posto sulla rampa

Vedi voce n° 9 [mq 87.44] 87,44

SOMMANO mq 87,44 6,20 542,13

10 / 11 Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da

E.21.050.030 conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 3 cm di diametro

.a.CAM o di equivalente sviluppo perimetrale

15/12/2020 Parte di recinzione in corrispondenza dell'ingresso - corrimano 40x40x3,0

cm 23,60 23,60

Parapetto posto sulla rampa 65,00 65,00

SOMMANO m 88,60 2,84 251,62

Nuova realizzazione  (SbCat 4)

11 / 93 Cancelli in acciaio Fe B 360, costituiti da colonne in tubolare con

NP.021 specchiature in pannelli grigliati

28/12/2020 elettroforgiati, zincati a caldo secondo norma UNI-E14.05.000.0 (ex UNI

5744/66), compreso ogni onere e

magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte

Cancello ingresso 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´144,12 5´144,12

12 / 96 Pannelli in rete metallica Pannello in rete metallica o in tondini di ferro

COMMITTENTE: Ecoambiente Salerno

A   R I P O R T A R E 22´049,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´049,93

E.19.010.080 saldati, compreso una mano di minio completi di telaio in profilati normali

.a.CAM in acciaio (tondi, quadri, p ... sfridi, incastri e alloggiamenti in murature,

28/12/2020 le opere murarie. Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati

Recinzione delimitazione piazzale 20,00 110,00 1,800 3´960,00

Recinzione separazione interna piazzale sud e ingresso 20,00 40,00 1,800 1´440,00

recinzione

SOMMANO kg 5´400,00 5,95 32´130,00

Aree verdi  (Cat 5)

Demolizioni e rimozioni  (SbCat 1)

13 / 1 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed

V.04.010.02 erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva

5.a naturale di altezza superiore ... dotati di braccio decespugliatore. Con

15/12/2020 raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di

risulta

Decespugliamento e taglio di arbusti delle aree a verdi a contorno

dell'impianto 0,10 12255,000 1´225,50

stima quantità su area complessiva impianto (10%)

SOMMANO mq 1´225,50 1,63 1´997,57

Rete raccolta delle acque reflue  (Cat 7)

Ripristino  (SbCat 2)

14 / 12 Intervento di ripristino del funzionamento dell'impianto di trattamento

NP.004 delle acque reflue (Prova a tenuta vasche, sostituzione filtro a coalescenza,

28/12/2020 ecc)

Impianto di trattamento acque reflue 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´500,00 4´500,00

15 / 13 Interventi di ripulitura dagli impianti dismessi, integrazione impianto di

NP.005.a raccolta acque meteoriche (tubazioni, caditoie, chiusinim, etc), compreso

17/12/2020 chè ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte - aree esterne

Rete di raccolta acque meteoriche 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´600,00 4´600,00

Impianto antincendio  (Cat 9)

16 / 14 Revisione impianto antincendio aree esterne, comprensivo della fornitura

NP.006.a del gruppo di pressurizzazione e dei presidi antincendi

17/12/2020 Impianto antincendio 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 37´500,00 37´500,00

Impianto di videosorveglianza  (Cat 10)

17 / 15 Implementazione dell'impianto di video sorveglianza esistente

NP.007 Impianto di videosorveglianza 1,00

17/12/2020

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

Impianto d'illuminazione  (Cat 11)

Demolizioni e rimozioni  (SbCat 1)

COMMITTENTE: Ecoambiente Salerno

A   R I P O R T A R E 107´777,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 107´777,50

18 / 90 Intervento di rimozione pali di illuminazione danneggiati

NP.018 pali di illuminazione esistenti danneggiati - n.04 4,00

29/12/2020

SOMMANO cadauno 4,00 96,31 385,24

Ripristino  (SbCat 2)

19 / 16 Revisione rete impianto illuminazione con sostituzione degli elementi

NP.008 ammalorati  (tubazioni,chiusini, pozzetti lampada ecc) e sostituzione dei

17/12/2020 corpi illuminanti con sistema a LED, e comprensivo di ogni onere e

magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte

Impianto di illuminazione 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´500,00 5´500,00

Nuova realizzazione  (SbCat 4)

20 / 91 Fornitura in opera di armatura stradale a tecnologia LED, similare agli

NP.019 elementi presenti in situ, con corpo e copertura in pressofusione di

29/12/2020 alluminio,anticorrosione a  basso conte ... r dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte.Versione da 36 led con potenza 90W e flusso

luminoso emesso 13.500lm.

elementi in sostituzione agli elementi danneggiati e rimossi 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´500,00 6´000,00

Pesa e locale controllo  (SpCat 2)

Finiture esterne/interne  (Cat 3)

Demolizioni e rimozioni  (SbCat 1)

21 / 17 Spicconatura accurata d'intonaci, asportazione effettuata seguendo i contorni

A.02.040.41 delle parti evidenziate, evitando danni a tutto quanto non Ã¨ da asportare.

0.a La spicconatura sarÃ  eseg ... la discesa ed il trasporto dei materiali di

28/12/2020 risulta al sito di carico sui mezzi di trasporto fino alla distanza di mt 50

cordolo cornicione  locale pesa 34,00 0,300 10,20

SOMMANO mq 10,20 21,56 219,91

22 / 18 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a

R.02.090.07 qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di

0.a deposito provvisorio.

28/12/2020 copertura 60,000 60,00

SOMMANO mq 60,00 4,96 297,60

Ripristino  (SbCat 2)

23 / 19 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo,

E.16.020.030 da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura),

.a.CAM ultimo strato di rifinit ...  nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi,

28/12/2020 interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia

cordolo locale pesa

34,00 0,300 10,20

SOMMANO mq 10,20 24,91 254,08

COMMITTENTE: Ecoambiente Salerno

A   R I P O R T A R E 120´434,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 120´434,33

Nuova realizzazione  (SbCat 4)

24 / 21 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di

E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al

.a.CAM 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche

27/01/2021 Locale pesa 34,00 3,300 112,20

SOMMANO mq 112,20 3,35 375,87

25 / 22 Tinteggiatura a calce diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi specie su

E.21.020.010 pareti, soffitti e volte comprendente imprimitura con latte di calce, esclusa

.a.CAM la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Per uno strato a coprire

27/01/2021 eseguito a pennello

locale pesa

Vedi voce n° 21 [mq 112.20] 112,20

SOMMANO mq 112,20 3,68 412,90

26 / 23 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine

E.12.010.010 elastomeriche (SBS), con Membrana impermeabile bituminosa modificato

.a con resine elastomeriche per manti conf ... attamento, se necessario, con

28/12/2020 primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate.

Spessore 3 mm

copertura locale pesa

Vedi voce n° 18 [mq 60.00] 60,00

SOMMANO mq 60,00 15,86 951,60

Rete raccolta delle acque reflue  (Cat 7)

Demolizioni e rimozioni  (SbCat 1)

27 / 20 Intervento di rimozione di scossaline, discendenti, grondaie e di elementi

NP.009 assimilabili alla raccolta delle acque piovane di copertura, laddove vengano

28/12/2020 evidenziati segni di dannegg ... acia nell'assolvere la propria funzione,

compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola

d'arte.

locale pesa 4,00 3,30 13,20

SOMMANO ml 13,20 3,80 50,16

Nuova realizzazione  (SbCat 4)

28 / 24 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/

E.11.040.020 10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a

.a qualunque altezza; compresi oneri  ... e, tiro e calo dei materiali,

28/12/2020 verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. In

alluminio, diametro 80 mm

locale pesa e controllo

4,00 3,30 13,20

SOMMANO m 13,20 13,69 180,71

29 / 25 Canali di gronda in pvc a doppia camera rinforzata quadrangolare (sviluppo

E.11.040.035 40 cm) montate in opera compreso pezzi speciali comprese staffe di

.a sostegno

04/01/2021 locale pesa e controllo 34,00

SOMMANO m 34,00 17,61 598,74

COMMITTENTE: Ecoambiente Salerno

A   R I P O R T A R E 123´004,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 123´004,31

Impianto elettrico   (Cat 8)

Ripristino  (SbCat 2)

30 / 94 Intervento di revisione impianto elettrico locale pesa e sala controllo, con

NP.010.a sostituzione e/o manutenzione degli elementi danneggiati al fine di

28/12/2020 garantire che il sistema risulti perfettamente funzionante e comporensivo di

ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte

locale pesa e sala controllo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´500,00 2´500,00

Locale quadri elettrici  (SpCat 3)

Finiture esterne/interne  (Cat 3)

Nuova realizzazione  (SbCat 4)

31 / 26 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di

E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al

.a.CAM 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche

27/01/2021 Locale quadri elettrici 20,00 2,720 54,40

SOMMANO mq 54,40 3,35 182,24

32 / 27 Tinteggiatura a calce diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi specie su

E.21.020.010 pareti, soffitti e volte comprendente imprimitura con latte di calce, esclusa

.a.CAM la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Per uno strato a coprire

29/01/2021 eseguito a pennello

Vedi voce n° 26 [mq 54.40] 54,40

SOMMANO mq 54,40 3,68 200,19

Impianto elettrico   (Cat 8)

Ripristino  (SbCat 2)

33 / 95 Intervento di revisione impianto elettrico locale quadri elettrici, con

NP.010.b sostituzione e/o manutenzione degli elementi danneggiati al fine di

28/12/2020 garantire che il sistema risulti perfettamente funzionante e comporensivo di

ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte

locale qaudri elettrici 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

Tettoia stoccaggio rampa  (SpCat 4)

Finiture esterne/interne  (Cat 3)

Demolizioni e rimozioni  (SbCat 1)

34 / 48 Intervento di rimozione Pannelli prefabbricati a facciavista, con struttura

NP.011 similare a quelli presenti in situ danneggiati e non riparabili. Per m² di

29/12/2020 superficie in verticale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

pannelli danneggiati 5,00 1,10 3,200 17,60

pannelli danneggiati

SOMMANO m2 17,60 21,75 382,80

Ripristino  (SbCat 2)

35 / 49 Intervento di manutenzione Pannelli prefabbricati a facciavista, con struttura

NP.012 similare a quelli presenti in situ. Per m² di superficie in verticale. E' inoltre

28/12/2020 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

COMMITTENTE: Ecoambiente Salerno

A   R I P O R T A R E 127´769,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 127´769,54

pannelli oggetto di manutenzione 5,00 1,10 3,200 17,60

SOMMANO m2 17,60 24,60 432,96

Nuova realizzazione  (SbCat 4)

36 / 50 Pannelli prefabbricati a facciavista, con struttura similare a quelli presenti in

NP.013 situ. Fornitura e posa in opera di pannelli di tamponamento prefabbricati,

28/12/2020 alleggeriti internament ... o le infiltrazioni. Per m² di superficie in verticale.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

pannelli danneggiati integrati

Vedi voce n° 48 [m2 17.60] 17,60

SOMMANO m2 17,60 58,25 1´025,20

Opere in ferro  (Cat 6)

Demolizioni e rimozioni  (SbCat 1)

37 / 42 Ripristino della pavimentazione industriale mediante le seguenti

NP.014 lavorazioni: scarifica della pavimentazione ammalorata con l'ausilio di fresa;

27/01/2021 raccolta del materiale di risulta in ... ibre sintetiche, additivi chimici e

aggregati selezionati; lisciatura di tutta la pavimentazione; lavaggio e

lucidatura.

pavimentazione tettoia (15% di danneggiamento) 0,15 165,450 24,82

SOMMANO mq 24,82 21,00 521,22

38 / 43 Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le

R.02.015.07 parti piÃ¹ tenaci. Con fonte di calore alla fiamma o ad aria

0.a profili in carpenteria metallica tettoia esistente (piastre base, travi principali

28/12/2020 e secondarie) *(lung.=0,30*4) 10,00 1,20 7,800 93,60

SOMMANO mq 93,60 7,17 671,11

Ripristino  (SbCat 2)

39 / 44 Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture

E.19.010.040 secondarie Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati

.c.CAM a freddo in acciaio per stru ...  pagati a parte Profilati in acciaio per strutture

28/12/2020 secondarie. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

elementi sostitutivi nel caso di ammaloramento non manutentabile 50,000 50,00

controventi danneggiati con profilo angolare 4,00 6,50 5,420 140,92

SOMMANO kg 190,92 3,79 723,59

40 / 45 Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili: in fascia media

A.13.010.03 profili in carpenteria metallica tettoia esistente (piastre base, travi principali

1.b e secondarie)

28/12/2020 incidenza trattamento pari al 20% degli elementi complessivi trattati

Vedi voce n° 43 [mq 93.60] 0,20 18,72

Vedi voce n° 44 [kg 190.92] 0,20 38,18

SOMMANO mq 56,90 40,23 2´289,09

41 / 46 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice

E.21.050.010 antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate.

.b.CAM All'ossido di ferro

29/12/2020 Vedi voce n° 43 [mq 93.60] 93,60

Vedi voce n° 44 [kg 190.92] 190,92

COMMITTENTE: Ecoambiente Salerno

A   R I P O R T A R E 284,52 133´432,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 284,52 133´432,71

SOMMANO mq 284,52 6,20 1´764,02

Rete raccolta delle acque reflue  (Cat 7)

Demolizioni e rimozioni  (SbCat 1)

42 / 51 Intervento di rimozione di scossaline, discendenti, grondaie e di elementi

NP.009 assimilabili alla raccolta delle acque piovane di copertura, laddove vengano

28/12/2020 evidenziati segni di dannegg ... acia nell'assolvere la propria funzione,

compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola

d'arte.

tettoia

tettoia 2,00 8,20 16,40

Grondaia 21,00 21,00

SOMMANO ml 37,40 3,80 142,12

Ripristino  (SbCat 2)

43 / 47 Interventi di ripulitura dagli impianti dismessi, integrazione impianto di

NP.005.b raccolta acque meteoriche (tubazioni, caditoie, chiusinim, etc), compreso

28/12/2020 chè ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte - tettoia

stoccaggio rampa

sistema di regimentazione acque pavimentazione tettoia 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

Nuova realizzazione  (SbCat 4)

44 / 52 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/

E.11.040.020 10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a

.l qualunque altezza; compresi oneri  ...  tiro e calo dei materiali, verniciatura

04/01/2021 con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. In PVC, diametro

esterno 80 mm

tettoia 2,00 8,20 16,40

SOMMANO m 16,40 11,42 187,29

45 / 53 Canali di gronda in pvc a doppia camera rinforzata quadrangolare (sviluppo

E.11.040.035 40 cm) montate in opera compreso pezzi speciali comprese staffe di

.a sostegno

04/01/2021 tettoia 21,00

SOMMANO m 21,00 17,61 369,81

Impianto elettrico   (Cat 8)

Ripristino  (SbCat 2)

46 / 68 Intervento di revisione impianto elettrico locale tettoie, con sostituzione e/

NP.010.d o manutenzione degli elementi danneggiati al fine di garantire che il

29/12/2020 sistema risulti perfettamente funzionante e comporensivo di ogni onere e

magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte

tettoia 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´200,00 1´200,00

Impianto antincendio  (Cat 9)

COMMITTENTE: Ecoambiente Salerno

A   R I P O R T A R E 139´095,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 139´095,95

47 / 69 Revisione impianto antincendio tettoie, comprensivo della fornitura dei

NP.006.b presidi antincendi

29/12/2020 tettoia 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

Tettoia stoccaggio sud  (SpCat 5)

Finiture esterne/interne  (Cat 3)

Demolizioni e rimozioni  (SbCat 1)

48 / 59 Ripristino della pavimentazione industriale mediante le seguenti

NP.014 lavorazioni: scarifica della pavimentazione ammalorata con l'ausilio di fresa;

27/01/2021 raccolta del materiale di risulta in ... ibre sintetiche, additivi chimici e

aggregati selezionati; lisciatura di tutta la pavimentazione; lavaggio e

lucidatura.

pavimentazione tettoia (dannegiamento 10%) 0,10 295,160 29,52

SOMMANO mq 29,52 21,00 619,92

49 / 60 Intervento di rimozione Pannelli prefabbricati a facciavista, con struttura

NP.011 similare a quelli presenti in situ danneggiati e non riparabili. Per m² di

29/12/2020 superficie in verticale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

pannelli danneggiati 5,00 1,10 3,200 17,60

2,00 1,10 8,400 18,48

SOMMANO m2 36,08 21,75 784,74

Ripristino  (SbCat 2)

50 / 61 Intervento di manutenzione Pannelli prefabbricati a facciavista, con struttura

NP.012 similare a quelli presenti in situ. Per m² di superficie in verticale. E' inoltre

28/12/2020 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

pannelli oggetto di manutenzione 5,00 1,10 3,200 17,60

4,00 1,10 8,400 36,96

SOMMANO m2 54,56 24,60 1´342,18

Nuova realizzazione  (SbCat 4)

51 / 62 Pannelli prefabbricati a facciavista, con struttura similare a quelli presenti in

NP.013 situ. Fornitura e posa in opera di pannelli di tamponamento prefabbricati,

28/12/2020 alleggeriti internament ... o le infiltrazioni. Per m² di superficie in verticale.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

pannelli danneggiati integrati

Vedi voce n° 60 [m2 36.08] 36,08

SOMMANO m2 36,08 58,25 2´101,66

Opere in ferro  (Cat 6)

Demolizioni e rimozioni  (SbCat 1)

52 / 54 Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le

R.02.015.07 parti piÃ¹ tenaci. Con fonte di calore alla fiamma o ad aria

0.a profili in carpenteria metallica tettoia esistente (piastre base, travi principali

28/12/2020 e secondarie) *(lung.=0,30*4) 6,00 1,20 8,400 60,48

SOMMANO mq 60,48 7,17 433,64

COMMITTENTE: Ecoambiente Salerno

A   R I P O R T A R E 145´878,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 145´878,09

Ripristino  (SbCat 2)

53 / 55 Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture

E.19.010.040 secondarie Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati

.c.CAM a freddo in acciaio per stru ...  pagati a parte Profilati in acciaio per strutture

28/12/2020 secondarie. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

elementi sostitutivi nel caso di ammaloramento non manutentabile 50,000 50,00

SOMMANO kg 50,00 3,79 189,50

54 / 56 Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili: in fascia media

A.13.010.03 profili in carpenteria metallica tettoia esistente (piastre base, travi principali

1.b e secondarie)

28/12/2020 incidenza trattamento pari al 20% degli elementi complessivi trattati

Vedi voce n° 54 [mq 60.48] 0,20 12,10

Vedi voce n° 55 [kg 50.00] 0,20 10,00

SOMMANO mq 22,10 40,23 889,08

55 / 57 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice

E.21.050.010 antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate.

.b.CAM All'ossido di ferro

29/12/2020 Vedi voce n° 54 [mq 60.48] 60,48

Vedi voce n° 55 [kg 50.00] 50,00

SOMMANO mq 110,48 6,20 684,98

Rete raccolta delle acque reflue  (Cat 7)

Demolizioni e rimozioni  (SbCat 1)

56 / 63 Intervento di rimozione di scossaline, discendenti, grondaie e di elementi

NP.009 assimilabili alla raccolta delle acque piovane di copertura, laddove vengano

28/12/2020 evidenziati segni di dannegg ... acia nell'assolvere la propria funzione,

compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola

d'arte.

tettoia

Pluviali 3,00 8,20 24,60

Grondaie 35,00

SOMMANO ml 59,60 3,80 226,48

Ripristino  (SbCat 2)

57 / 58 Interventi di ripulitura dagli impianti dismessi, integrazione impianto di

NP.005.c raccolta acque meteoriche (tubazioni, caditoie, chiusinim, etc), compreso

29/12/2020 chè ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte - tettoia

stoccaggio sud

tettoia 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

Nuova realizzazione  (SbCat 4)

58 / 64 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/

E.11.040.020 10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a

.a qualunque altezza; compresi oneri  ... e, tiro e calo dei materiali,

28/12/2020 verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. In

alluminio, diametro 80 mm

COMMITTENTE: Ecoambiente Salerno

A   R I P O R T A R E 149´868,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 149´868,13

tettoia 3,00 8,20 24,60

SOMMANO m 24,60 13,69 336,77

59 / 65 Canali di gronda in pvc a doppia camera rinforzata quadrangolare (sviluppo

E.11.040.035 40 cm) montate in opera compreso pezzi speciali comprese staffe di

.a sostegno

04/01/2021 tettoia 35,00

SOMMANO m 35,00 17,61 616,35

Impianto elettrico   (Cat 8)

Ripristino  (SbCat 2)

60 / 66 Intervento di revisione impianto elettrico locale tettoie, con sostituzione e/

NP.010.d o manutenzione degli elementi danneggiati al fine di garantire che il

29/12/2020 sistema risulti perfettamente funzionante e comporensivo di ogni onere e

magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte

tettoia 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´200,00 1´200,00

Impianto antincendio  (Cat 9)

61 / 67 Revisione impianto antincendio tettoie, comprensivo della fornitura dei

NP.006.b presidi antincendi

29/12/2020 tettoia 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

Locale deposito  (SpCat 6)

Finiture esterne/interne  (Cat 3)

Demolizioni e rimozioni  (SbCat 1)

62 / 28 Spicconatura accurata d'intonaci, asportazione effettuata seguendo i contorni

A.02.040.41 delle parti evidenziate, evitando danni a tutto quanto non Ã¨ da asportare.

0.a La spicconatura sarÃ  eseg ... la discesa ed il trasporto dei materiali di

28/12/2020 risulta al sito di carico sui mezzi di trasporto fino alla distanza di mt 50

cordolo esterno 2,00 42,00 0,300 25,20

pareti esterne ammalorate (20% del totale) 0,20 33,00 3,300 21,78

pareti interne locale depsito - uffici *(H/peso=3,30-0,3) 2,00 12,00 3,000 72,00

(H/peso=3,30-0,3) 2,00 4,500 3,000 27,00

SOMMANO mq 145,98 21,56 3´147,33

63 / 32 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a

R.02.090.07 qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di

0.a deposito provvisorio.

28/12/2020 copertura 56,000 56,00

SOMMANO mq 56,00 4,96 277,76

Nuova realizzazione  (SbCat 4)

64 / 34 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo,

E.16.020.030 da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura),

.a.CAM ultimo strato di rifinit ...  nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi,

28/12/2020 interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia

COMMITTENTE: Ecoambiente Salerno

A   R I P O R T A R E 156´946,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 156´946,34

Vedi voce n° 28 [mq 145.98] 145,98

SOMMANO mq 145,98 24,91 3´636,36

65 / 35 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di

E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al

.a.CAM 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche

27/01/2021 Vedi voce n° 34 [mq 145.98] 145,98

SOMMANO mq 145,98 3,35 489,03

66 / 36 Tinteggiatura a calce diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi specie su

E.21.020.010 pareti, soffitti e volte comprendente imprimitura con latte di calce, esclusa

.a.CAM la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Per uno strato a coprire

27/01/2021 eseguito a pennello

pareti interne locale depsito - uffici *(H/peso=3,30-0,3) 2,00 12,00 3,000 72,00

pareti interne locale depsito - uffici *(H/peso=3,30-0,3) 2,00 4,500 3,000 27,00

cordolo esterno 2,00 33,00 0,300 19,80

pareti esterne ammalorate (20% del totale) 0,20 33,00 3,300 21,78

SOMMANO mq 140,58 3,68 517,33

67 / 37 Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm,

E.15.080.020 con le superfici a vista lucidate e le coste smussate, posto in opera con

.b.CAM malta cementizia dosata a 4 q.li di ... gellatura dei giunti con malta di

28/12/2020 cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro, altezza

10 cm

locale ufficio deposito 2,00 12,00 24,00

2,00 4,50 9,00

SOMMANO m 33,00 16,38 540,54

68 / 38 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine

E.12.010.010 elastomeriche (SBS), con Membrana impermeabile bituminosa modificato

.a con resine elastomeriche per manti conf ... attamento, se necessario, con

28/12/2020 primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate.

Spessore 3 mm

copertura

Vedi voce n° 32 [mq 56.00] 56,00

SOMMANO mq 56,00 15,86 888,16

Opere in ferro  (Cat 6)

Demolizioni e rimozioni  (SbCat 1)

69 / 29 Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le

R.02.015.07 parti piÃ¹ tenaci. Con fonte di calore alla fiamma o ad aria

0.a profili in carpenteria metallica tettoia esistente (piastre base, travi principali

28/12/2020 e secondarie) 20,000 20,00

SOMMANO mq 20,00 7,17 143,40

Ripristino  (SbCat 2)

70 / 30 Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture

E.19.010.040 secondarie Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati

.c.CAM a freddo in acciaio per stru ...  pagati a parte Profilati in acciaio per strutture

28/12/2020 secondarie. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

elementi sostitutivi nel caso di ammaloramento non manutentabile 20,000 20,00

COMMITTENTE: Ecoambiente Salerno

A   R I P O R T A R E 20,00 163´161,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,00 163´161,16

SOMMANO kg 20,00 3,79 75,80

71 / 31 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice

E.21.050.010 antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate.

.b.CAM All'ossido di ferro

29/12/2020 Vedi voce n° 29 [mq 20.00] 20,00

Vedi voce n° 30 [kg 20.00] 20,00

SOMMANO mq 40,00 6,20 248,00

Rete raccolta delle acque reflue  (Cat 7)

Demolizioni e rimozioni  (SbCat 1)

72 / 33 Intervento di rimozione di scossaline, discendenti, grondaie e di elementi

NP.009 assimilabili alla raccolta delle acque piovane di copertura, laddove vengano

28/12/2020 evidenziati segni di dannegg ... acia nell'assolvere la propria funzione,

compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro a perfetta regola

d'arte.

deposito

Pluviali 2,00 3,30 6,60

Grondaia 12,50

SOMMANO ml 19,10 3,80 72,58

Nuova realizzazione  (SbCat 4)

73 / 39 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/

E.11.040.020 10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a

.l qualunque altezza; compresi oneri  ...  tiro e calo dei materiali, verniciatura

04/01/2021 con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. In PVC, diametro

esterno 80 mm

Locale deposito 2,00 3,30 6,60

SOMMANO m 6,60 11,42 75,37

Impianto elettrico   (Cat 8)

Ripristino  (SbCat 2)

74 / 40 Canali di gronda in pvc a doppia camera rinforzata quadrangolare (sviluppo

E.11.040.035 40 cm) montate in opera compreso pezzi speciali comprese staffe di

.a sostegno

04/01/2021 Locale deposito 12,50

SOMMANO m 12,50 17,61 220,13

75 / 41 Intervento di revisione impianto elettrico locale deposito, con sostituzione

NP.010.c e/o manutenzione degli elementi danneggiati al fine di garantire che il

28/12/2020 sistema risulti perfettamente funzionante e comporensivo di ogni onere e

magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´200,00 1´200,00

Impianto idrico-sanitario  (Cat 12)

76 / 86 Intervento di revisione impianto idrico-sanitario locale deposito, con

NP.016.a sostituzione e/o manutenzione degli elementi danneggiati al fine di

29/12/2020 garantire che il sistema risulti perfettamente funzionante e comporensivo di

COMMITTENTE: Ecoambiente Salerno

A   R I P O R T A R E 165´053,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 165´053,04

ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte

locale deposito 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´250,00 2´250,00

Capannone  (SpCat 7)

Pavimentazione  (Cat 1)

77 / 75 Ripristino della pavimentazione industriale mediante le seguenti

NP.014 lavorazioni: scarifica della pavimentazione ammalorata con l'ausilio di fresa;

29/12/2020 raccolta del materiale di risulta in ... ibre sintetiche, additivi chimici e

aggregati selezionati; lisciatura di tutta la pavimentazione; lavaggio e

lucidatura.

800,000 800,00

SOMMANO mq 800,00 21,00 16´800,00

Finiture esterne/interne  (Cat 3)

Demolizioni e rimozioni  (SbCat 1)

78 / 76 Intervento di rimozione Pannelli prefabbricati a facciavista, con struttura

NP.011 similare a quelli presenti in situ danneggiati e non riparabili. Per m² di

29/12/2020 superficie in verticale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

pannelli danneggiati lato interno 35,00 3,200 112,00

pannelli esterni perimetro 8,00 1,10 9,900 87,12

portone ingresso lato tettoia stoccaggio sud 50,000 50,00

SOMMANO m2 249,12 21,75 5´418,36

79 / 83 Spicconatura accurata d'intonaci, asportazione effettuata seguendo i contorni

A.02.040.41 delle parti evidenziate, evitando danni a tutto quanto non Ã¨ da asportare.

0.a La spicconatura sarÃ  eseg ... la discesa ed il trasporto dei materiali di

28/12/2020 risulta al sito di carico sui mezzi di trasporto fino alla distanza di mt 50

pareti esterne uffici 20,00 9,000 180,00

SOMMANO mq 180,00 21,56 3´880,80

Ripristino  (SbCat 2)

80 / 77 Intervento di manutenzione Pannelli prefabbricati a facciavista, con struttura

NP.012 similare a quelli presenti in situ. Per m² di superficie in verticale. E' inoltre

28/12/2020 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

pannelli oggetto di manutenzione perimetro 4,00 1,10 9,900 43,56

pannelli portone d'ingresso lato piazzale d'ingresso 50,000 50,00

SOMMANO m2 93,56 24,60 2´301,58

Nuova realizzazione  (SbCat 4)

81 / 78 Posa in opera di portone in Pannelli prefabbricati,  con struttura similare a

NP.015 quelli presenti in situ. Fornitura e posa in opera di pannelli di

29/12/2020 tamponamento prefabbricati, allegger ... le infiltrazioni. Per m² di superficie

in verticale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Portone ingresso lato tettoia nord 50,000 50,00

SOMMANO mq 50,00 65,55 3´277,50

COMMITTENTE: Ecoambiente Salerno

A   R I P O R T A R E 198´981,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 198´981,28

82 / 79 Pannelli prefabbricati a facciavista, con struttura similare a quelli presenti in

NP.013 situ. Fornitura e posa in opera di pannelli di tamponamento prefabbricati,

28/12/2020 alleggeriti internament ... o le infiltrazioni. Per m² di superficie in verticale.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

pannelli danneggiati integrati

Vedi voce n° 76 [m2 249.12] 249,12

a detrarre portone ingresso lato tettoia nord 50,000 -50,00

Sommano positivi m2 249,12

Sommano negativi m2 -50,00

SOMMANO m2 199,12 58,25 11´598,74

83 / 84 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo,

E.16.020.030 da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura),

.a.CAM ultimo strato di rifinit ...  nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi,

28/12/2020 interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia

pareti esterne uffici

Vedi voce n° 83 [mq 180.00] 180,00

SOMMANO mq 180,00 24,91 4´483,80

84 / 85 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di

E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al

.a.CAM 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche

04/01/2021 pareti esterne uffici

Vedi voce n° 84 [mq 180.00] 180,00

pareti interne uffici piano terra *(H/peso=9/2) 60,00 4,500 270,00

pareti interne uffici primo piano 175,00 4,500 787,50

SOMMANO mq 1´237,50 3,35 4´145,63

85 / 89 Tinteggiatura a calce diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi specie su

E.21.020.010 pareti, soffitti e volte comprendente imprimitura con latte di calce, esclusa

.a.CAM la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Per uno strato a coprire

04/01/2021 eseguito a pennello

pareti interne uffici piano terra *(H/peso=9/2) 60,00 4,500 270,00

pareti interne uffici primo piano 175,00 4,500 787,50

pareti esterne uffici

Vedi voce n° 83 [mq 180.00] 180,00

SOMMANO mq 1´237,50 3,68 4´554,00

Opere in ferro  (Cat 6)

Demolizioni e rimozioni  (SbCat 1)

86 / 70 Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le

R.02.015.07 parti piÃ¹ tenaci. Con fonte di calore alla fiamma o ad aria

0.a profili in carpenteria metallica capannone esistente (piastre base, travi

28/12/2020 principali e secondarie) *(lung.=0,3*4) 63,00 1,20 9,900 748,44

SOMMANO mq 748,44 7,17 5´366,31

Ripristino  (SbCat 2)

87 / 71 Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture

E.19.010.040 secondarie Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati

.c.CAM a freddo in acciaio per stru ...  pagati a parte Profilati in acciaio per strutture

28/12/2020 secondarie. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

elementi sostitutivi nel caso di ammaloramento non manutentabile 50,000 50,00

COMMITTENTE: Ecoambiente Salerno
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50,00 229´129,76

SOMMANO kg 50,00 3,79 189,50

88 / 72 Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili: in fascia media

A.13.010.03 profili in carpenteria metallica capannone esistente (piastre base, travi

1.b principali e secondarie)

28/12/2020 incidenza trattamento pari al 20% degli elementi complessivi trattati

Vedi voce n° 70 [mq 748.44] 0,20 149,69

Vedi voce n° 71 [kg 50.00] 0,20 10,00

scala in carpenteria metallica locale uffici 2,00 4,500 9,00

SOMMANO mq 168,69 40,23 6´786,40

89 / 73 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice

E.21.050.010 antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate.

.b.CAM All'ossido di ferro

29/12/2020 Vedi voce n° 70 [mq 748.44] 748,44

Vedi voce n° 71 [kg 50.00] 50,00

SOMMANO mq 798,44 6,20 4´950,33

Rete raccolta delle acque reflue  (Cat 7)

90 / 74 Interventi di ripulitura dagli impianti dismessi, integrazione impianto di

NP.005.d raccolta acque meteoriche (tubazioni, caditoie, chiusinim, etc), compreso

29/12/2020 chè ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte - capannone

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´300,00 3´300,00

Nuova realizzazione  (SbCat 4)

91 / 80 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/

E.11.040.020 10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a

.a qualunque altezza; compresi oneri  ... e, tiro e calo dei materiali,

28/12/2020 verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. In

alluminio, diametro 80 mm

tettoia *(par.ug.=3,00*6) 18,00 9,50 171,00

SOMMANO m 171,00 13,69 2´340,99

92 / 81 Canali di gronda in pvc a doppia camera rinforzata quadrangolare (sviluppo

E.11.040.035 40 cm) montate in opera compreso pezzi speciali comprese staffe di

.a sostegno

04/01/2021 Capannone 6,00 36,00 216,00

SOMMANO m 216,00 17,61 3´803,76

Impianto elettrico   (Cat 8)

Ripristino  (SbCat 2)

93 / 97 Intervento di revisione impianto elettrico capannone e uffici, con

NP.010.e sostituzione e/o manutenzione degli elementi danneggiati al fine di

29/12/2020 garantire che il sistema risulti perfettamente funzionante e comporensivo di

ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´000,00 8´000,00

COMMITTENTE: Ecoambiente Salerno
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 258´500,74

Impianto antincendio  (Cat 9)

94 / 82 Revisione impianto antincendio capannone e uffici annessi, comprensivo

NP.006.c della fornitura dei presidi antincendi

29/12/2020 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00

Impianto idrico-sanitario  (Cat 12)

95 / 88 Intervento di revisione impianto idrico-sanitario locale uffici primo piano,

NP.016.b con sostituzione e/o manutenzione degli elementi danneggiati al fine di

29/12/2020 garantire che il sistema risulti perfettamente funzionante e comporensivo di

ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte

locale uffici primo piano 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´250,00 2´250,00

Nuova realizzazione  (SbCat 4)

96 / 87 Intervento di  rifacimento  impianto idrico-sanitario locale uffici piano terra,

NP.017 comprensivo di tubazioni, predisposizione servizi igienici ed installazione

29/12/2020 dei medesimi al fine di ... a risulti perfettamente funzionante e

comporensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola

d'arte

locale uffici piano terra 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´000,00 4´000,00

Revamping impianto di selezione rifiuti  (SpCat 8)

Opere elettromeccaniche  (Cat 13)

97 / 98 Fornitura ed installazione delle attrezzature elettromeccaniche necessarie al

NP.022 funzionamento della fase pretrattamento, costituita da n.1 aprisacchi dalle

29/12/2020 seguenti caratteristiche m ... stable cutter - Knifles  10x5 . Compreso di

ogni onere necessario per dare il lavoro finito alla perfetta regola d'arte

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 150´000,00 150´000,00

98 / 99 Fornitura ed installazione delle attrezzature elettromeccaniche necessarie al

NP.023 funzionamento della fase di separazione balistica del materiale in quattro

29/12/2020 frazioni: 3D rotolante, fin ... tata in ingresso 90 m3/h. 6t/h. Compreso di

ogni onere necessario per dare il lavoro finito alla perfetta regola d'arte

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 135´000,00 135´000,00

99 / 100 Fornitura ed installazione di n. 1 unità di smistamento NIR con tecnologia

NP.024 della telecamera per immagini iperspettrali dalle seguenti caratteristiche

29/12/2020 minime= dimensione delle parti ... 00 mm, ca. peso totale 5250 kg.

Compreso di ogni onere necessario per dare il lavoro finito alla perfetta

regola d'arte

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 160´000,00 160´000,00

100 / 101 Revamping della baia di caricamento, pulizia e taglio dei nastri

COMMITTENTE: Ecoambiente Salerno
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 712´750,74

NP.025 trasportatori e rimodulazione delle cabine di selezione manuale dei rifiuti.

29/12/2020 Comprensivo delle operazioni di taglio ... rto, il montaggio delle operei.

Compreso di ogni onere necessario per dare il lavoro finito alla perfetta

regola d'arte

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 120´000,00 120´000,00

101 / 102 Revamping della sezione di filmatura e pressatura dei rifiuti, comprensivo

NP.026 della manutenzione straordinaria di tutte le opere. Compreso di ogni onere

29/12/2020 necessario per dare il lavoro finito alla perfetta regola d'arte

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 30´000,00 30´000,00

102 / 103 Revamping dell'impianto di trattamento polveri comprensivo delle

NP.027 condotte di aspirazione a servizio delle nuove componenti

29/12/2020 elettromeccaniche e del revamping del sistema di aspirazi ... nnone di

lavorazione. Comprensivo di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito alla perfetta regola d'arte

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 25´000,00 25´000,00

103 / 104 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per derivazione e protezione

NP.028 linea dotato di interrutore magnetotermico e quadretto modulare a 12

25/11/2020 ingressi, conprensiva di protezione esterne

Realizzazione impianto elettrico 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5´306,40 5´306,40

104 / 105 Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda flessibile

L.02.010.070 o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità

.m G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propaga ... per sezione, la marca, la

01/02/2021 provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.

Quadripolare Sezione 4x150 mmq

cavo elettrico 140,00

SOMMANO m 140,00 49,96 6´994,40

105 / 106 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo

L.02.030.030 altezza 100 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti

.a caratteristiche: base forata (circa  ... on coperchio, IP44 con accessorio.

25/11/2020 Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm,

base 100 mm

Vedi voce n° 105 [m 140.00] 140,00

SOMMANO m 140,00 19,28 2´699,20

106 / 107 Realizzazione impianto elettricostrumentale mediante la fornitura e

NP.029 installazione di quadro elettrico; posa canaline, cavi e messa in avvio

29/12/2020 impianto; cablaggio elettrico strumental ... ra opere apparecchiature.

Comprensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro finito alla perfetta

regola dell'arte

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 40´000,00 40´000,00

107 / 108 Fornitura e installazione di strumentazione e software per la gestione ed il

NP.030 controllo del processo. Comprensivo di ogni onere e magistero per dare il

29/12/2020 lavoro finito alla perfetta regola dell'arte

COMMITTENTE: Ecoambiente Salerno
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 942´750,74

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 15´000,00 15´000,00

Trasporti a recupero   (SpCat 9)

Impianti, tubazioni e opere accessorie  (Cat 4)

Trasporti  (SbCat 3)

108 / 92 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,

NP.020 provenienti da movimenti terra eseguiti anche .a a mano o in zone

29/12/2020 disagiate, con autocarro di portata fino a  ... ale ed esclusi gli oneri di

discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di

materiali di risulta.

trasporto a discarica

Materiali edili di risulta 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 19´379,26 19´379,26

977´130,00

T O T A L E   euro 977´130,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 Sistemazione aree esterne 119´662,74 12,246

  002 Pesa e locale controllo 5´841,57 0,598

  003 Locale quadri elettrici 1´882,43 0,193

  004 Tettoia stoccaggio rampa 13´209,21 1,352

  005 Tettoia stoccaggio sud 12´925,30 1,323

  006 Locale deposito 13´781,79 1,410

  007 Capannone 100´447,70 10,280

  008 Revamping impianto di selezione rifiuti 690´000,00 70,615

  009 Trasporti a recupero 19´379,26 1,983

Totale SUPER CATEGORIE euro 977´130,00 100,000
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